แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (1. อาคารแบบ A)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.4.9	*งานระบบโทรทัศน์*								
	- ตัวแยกสัญญาณ	1.00	ตัว	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	- ปลั๊ก ทีวี	2.00	ชุด	210.00	420.00	90.00	180.00	600.00	
	- สาย RG 11 - U	10.00	เมตร	15.00	150.00	6.00	60.00	210.00	
	- สาย RG 6 - U	15.00	เมตร	10.00	150.00	6.00	90.00	240.00	
	- ท่อ UPVC . 1/2 "	25.00	เมตร	9.58	239.50	21.00	525.00	764.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	รายการ	120.95	120.95	-	-	120.95	
	รวม 1.4.9 งานระบบโทรทัศน์				1,330.45		955.00	2,285.45	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 2 อาคารแบบ B								
	1.1 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1	งาน		578,981.96		172,512.60	751,494.56	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		568,502.00		182,149.00	750,651.00	
	1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	งาน		19,397.46		10,828.78	30,226.24	
	1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน		254,082.93		48,366.00	302,448.93	
	ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 2 อาคารแบบ B				**1,420,964.35**		**413,856.38**	**1,834,820.73**	
	(คิดจำนวน 1 หลัง) B1							**1,834,820.73**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** 18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	1.1 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ	1	งาน		71,819.04		28,393.90	100,212.94	
1.1.2	งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 1	1	งาน		202,403.16		52,580.80	254,983.96	
1.1.3	งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 2	1	งาน		140,266.70		33,951.90	174,218.60	
1.1.4	งานโครงสร้างคาน พื้น ชั้นหลังคา	1	งาน		54,363.09		15,513.60	69,876.69	
1.1.5	งานโครงสร้างบันได	1	งาน		5,872.61		1,442.40	7,315.01	
1.1.6	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา	1	งาน		104,257.36		40,630.00	144,887.36	
	รวมราคา 1.1 หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				**578,981.96**		**172,512.60**	**751,494.56**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B) คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561** *หน่วย : บาท*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.1	*งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ*								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	97.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,603.00	9,603.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	514.02	3,084.12	91.00	546.00	3,630.12	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,382.00	2,764.00	398.00	796.00	3,560.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	15.00	ลบ.ม.	1,723.83	25,857.45	391.00	5,865.00	31,722.45	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	48.30	ตร.ม.	374.00	18,064.20	-	-	18,064.20	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	69.00	ตร.ม.	-	-	115.00	7,935.00	7,935.00	
	- ตะปู	12.08	กก.	37.38	451.55	-	-	451.55	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	102.00	กก.	19.69	2,008.38	4.10	418.20	2,426.58	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	821.00	กก.	19.06	15,648.26	3.30	2,709.30	18,357.56	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD-40	158.00	กก.	18.71	2,956.18	3.30	521.40	3,477.58	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.43	กก.	30.37	984.90	-	-	984.90	
	รวม 1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ				71,819.04		28,393.90	100,212.94	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.2	*งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 1*								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	91.00	182.00	1,210.04	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	26.00	ลบ.ม.	1,723.83	44,819.58	391.00	10,166.00	54,985.58	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	182.00	ตร.ม.	374.00	68,068.00	-	-	68,068.00	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	260.00	ตร.ม.	-	-	115.00	29,900.00	29,900.00	
	- ตะปู	45.50	กก.	37.38	1,700.79	-	-	1,700.79	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	292.00	กก.	19.69	5,749.48	4.10	1,197.20	6,946.68	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	185.00	กก.	19.64	3,633.40	4.10	758.50	4,391.90	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	1,025.00	กก.	19.06	19,536.50	3.30	3,382.50	22,919.00	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD-40	2,012.00	กก.	18.71	37,644.52	3.30	6,639.60	44,284.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.42	กก.	30.37	3,201.61	-	-	3,201.61	
	- งานพลาสติกปูพื้น	15.00	ตร.ม.	5.40	81.00	5.00	75.00	156.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรงแบบตัน (LL. 320 กก./ตร.ม.)	53.00	ตร.ม.	290.00	15,370.00	-	-	15,370.00	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.#	56.00	ตร.ม.	28.04	1,570.24	5.00	280.00	1,850.24	
	รวม 1.1.2งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 1				202,403.16		52,580.80	254,983.96	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.3	*งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 2*								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	91.00	182.00	1,210.04	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	20.00	ลบ.ม.	1,723.83	34,476.60	391.00	7,820.00	42,296.60	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	119.70	ตร.ม.	374.00	44,767.80	-	-	44,767.80	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	171.00	ตร.ม.	-	-	115.00	19,665.00	19,665.00	
	- ตะปู	29.93	กก.	37.38	1,118.78	-	-	1,118.78	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	332.00	กก.	19.69	6,537.08	4.10	1,361.20	7,898.28	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	199.00	กก.	19.64	3,908.36	4.10	815.90	4,724.26	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	502.00	กก.	19.06	9,568.12	3.30	1,656.60	11,224.72	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD-40	614.00	กก.	18.71	11,487.94	3.30	2,026.20	13,514.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.41	กก.	30.37	1,500.58	-	-	1,500.58	
	- งานพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรงแบบตัน (LL. 320 กก./ตร.ม.)	81.00	ตร.ม.	290.00	23,490.00	-	-	23,490.00	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.#	85.00	ตร.ม.	28.04	2,383.40	5.00	425.00	2,808.40	
	รวม 1.1.3งานโครงสร้างคาน พื้น เสา ชั้นที่ 2				140,266.70		33,951.90	174,218.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.4	*งานโครงสร้างคาน พื้น ชั้นหลังคา*								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder) ชนิดกันซึม	8.00	ลบ.ม.	1,773.83	14,190.64	391.00	3,128.00	17,318.64	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	56.00	ตร.ม.	374.00	20,944.00	-	-	20,944.00	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	80.00	ตร.ม.	-	-	115.00	9,200.00	9,200.00	
	- ตะปู	14.00	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	86.00	กก.	19.69	1,693.34	4.10	352.60	2,045.94	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	35.00	กก.	19.64	687.40	4.10	143.50	830.90	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	637.00	กก.	19.06	12,141.22	3.30	2,102.10	14,243.32	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD-40	178.00	กก.	18.71	3,330.38	3.30	587.40	3,917.78	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.08	กก.	30.37	852.79	-	-	852.79	
	รวม 1.1.4งานโครงสร้างคาน พื้น ชั้นหลังคา				54,363.09		15,513.60	69,876.69	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.5	*งานโครงสร้างบันได*								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง St. 210 KSC. (cylinder)	1.00	ลบ.ม.	1,723.83	1,723.83	391.00	391.00	2,114.83	
	- งานไม้แบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	3.50	ตร.ม.	374.00	1,309.00	-	-	1,309.00	
	- งานค่าแรงประกอบแบบเทคอนกรีต/ค้ำยัน	5.00	ตร.ม.	-	-	115.00	575.00	575.00	
	- ตะปู	0.88	กก.	37.38	32.89	-	-	32.89	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR-24	10.00	กก.	19.69	196.90	4.10	41.00	237.90	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR-24	8.00	กก.	19.64	157.12	4.10	32.80	189.92	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD-40	122.00	กก.	19.06	2,325.32	3.30	402.60	2,727.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	30.37	127.55	-	-	127.55	
	รวม 1.1.5งานโครงสร้างบันได				5,872.61		1,442.40	7,315.01	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** **18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.1.6	*งานโครงสร้างเหล็กหลังคา*								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 200 x 100 x 4.5 mm. x 20.10 kg./m.	715.00	กก.	23.30	16,659.50	-	-	16,659.50	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 100 x 3.2 mm. x 12.00 kg./m.	605.00	กก.	22.62	13,685.10	-	-	13,685.10	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 75 x 3.2 mm. x 10.80 kg./m.	596.00	กก.	22.00	13,112.00	-	-	13,112.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 mm. x 9.52 kg./m.	157.00	กก.	21.98	3,450.86	-	-	3,450.86	
	- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6.76 kg/m.	925.00	กก.	21.52	19,906.00	-	-	19,906.00	
	- เพลทเหล็ก หนา 9 มม.	122.00	กก.	20.52	2,503.90	-	-	2,503.90	
	- ANCHOR BOLTS 12 มม. (4 ตัว/ชุด)	136.00	ชุด	85.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3,120.00	กก.	-	-	10.00	31,200.00	31,200.00	
	- แปเหล็กกัลวาไนซ์ สำเร็จรูป	124.00	ท่อน	160.00	19,840.00	-	-	19,840.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง แปเหล็กกัลวาไนซ์ สำเร็จรูป	149.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,725.00	3,725.00	
	- งานทาสีกันสนิม	161.00	ตร.ม.	15.00	2,415.00	30.00	4,830.00	7,245.00	
	- งานทาสีน้ำมัน กึ่งเงา	25.00	ตร.ม.	45.00	1,125.00	35.00	875.00	2,000.00	
	รวม 1.1.6 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา				104,257.36		40,630.00	144,887.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (2. อาคารแบบ B)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานวัสดุมุงหลังคา	1	งาน		84,323.00		19,603.00	103,926.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน	1	งาน		46,550.00		14,775.00	61,325.00	
1.2.3	งานพื้น	1	งาน		45,775.00		22,206.00	67,981.00	
1.2.4	งานผนัง	1	งาน		60,683.00		27,624.00	88,307.00	
1.2.5	งานฉาบปูนและวัสดุกรุผนัง	1	งาน		46,600.00		60,987.00	107,587.00	
1.2.6	งานประตูและหน้าต่าง	1	งาน		123,700.00		4,010.00	127,710.00	
1.2.7	งานทาสี	1	งาน		25,035.00		20,558.00	45,593.00	
1.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	1	งาน		21,186.00		3,015.00	24,201.00	
1.2.9	งานวัสดุผิวบันไดและราวบันได	1	งาน		26,350.00		9,371.00	35,721.00	
1.2.10	งานระแนงบังแดด	1	งาน		88,300.00		-	88,300.00	
	รวมราคา 1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				**568,502.00**		**182,149.00**	**750,651.00**	