

เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา จำนวน 1 รายการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดการรับฟังคำวิจารณ์รายละเอียดและ ขอบเขตงานระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นั้น

1. เนื่องจากได้มีผู้สอบถามรายละเอียดการก่อสร้างเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมลล์ building@cmru.ac.th มหาวิทยาลัยขอชี้แจงดังนี้

1.1 กรณีตามรายละเอียดข้อกำหนดจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบก่อสร้าง การระบุ จำนวนชุดโคมที่กำหนดในแบบเป็นการประมาณการโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหลายยี่ห้อและหลายรุ่น จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่องานเฉพาะสนามกีฬาอยู่เป็นประจำ และมีการคำนวณค่าความส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันระดับสากล รวมทั้ง มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยให้ผู้รับจ้างนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ รายการคำนวณ และวิธีการติดตั้งเพื่อผ่านความเห็นชอบก่อนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง หมวดที่ 5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า หน้า 5-15/51 ข้อ 9.11 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนด

1.2 ยืนยันค่าระดับความสว่างทั้งหมด 4 ระดับ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการก่อสร้าง

1.3 งานฐานรากเสาไฟ ราคาและค่าแรงเป็นไปตามบัญชีแสดงราคาค่าก่อสร้างหมวดงานภูมิทัศน์ โดยรอบสนามกีฬางานเสาไฟฟ้าส่องสว่างหน้า 061

ดังนั้น จึงเห็นควรเพิ่มข้อกำหนดให้ดำเนินการในขั้นตอนบริหารสัญญา คือ ให้ผู้รับจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ ดวงโคมส่องสว่างสำหรับสนามกีฬา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา โดยนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ รายการคำนวณและวิธีการติดตั้ง เพื่อให้ผ่านความเห็นชอบก่อนการติดตั้งให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบ ก่อสร้าง หมวดที่ 5 งานวิศวกรรมไฟฟ้า หน้า 5-15/51 ข้อ 9.11

2. เนื่องจากตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบ หมวดที่ 1 ข้อกำหนดและขอบเขตทั่วไป ข้อ 5 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง หน้า 1-3/4 เพื่อให้ครอบคลุมการเอาประกันภัยในส่วนของบริษัทที่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา คณะกรรมการเห็นว่าควรเพิ่มเติมในวงงานก่อสร้างงวดที่ 1 ข้อ 1.1 งานอำนวยความสะดวก และเตรียมการ ดังนี้ “(5) ให้จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างการก่อสร้างแบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้าง และบุคคลอื่น”

3. การกำหนดคุณสมบัติและการพิจารณาในเรื่องผลงานการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ได้แก่

3.1 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

3.2 ตามหนังสือ ที่ กค(กวจ) 0405.21/027711 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกวดราคาแต่อย่างใด