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หมวดที่ 1 

  ข้อกำหนดและขอบเขตทั่วไป 

 

1.   คำนิยาม 

         ในเง่ือนไขของสัญญา และในเอกสารอื่นซึ่งได้ประกอบเป็นส่วนของสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารให้มี

ความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสาร  

1.1 งานในสัญญา  หมายถึง งานก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ท่ีนั่ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน สรุปงานในสัญญา 

1.2 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของงานก่อสร้างในสัญญานี้ และอำนาจตามที่ระบุ

ในสัญญา 

1.3 ผู้รับจ้าง  หมายถึง  นิติบุคคลตามกฎหมาย ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง ที่ลงนามในสัญญา สำหรับการก่อสร้าง

งานในสัญญานี้ และรวมทั้งตัวแทน  หรือลูกจ้าง  หรือผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตาม

สัญญานี้ 

1.4 งานก่อสร้าง  หมายถึง  งานต่างๆ ที่ได้ระบุและปรากฏอยู่ในแบบสำหรับก่อสร้างรายการละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้าง และเอกสารสัญญา รวมทั้งงานประกอบอ่ืนๆ ที่มิได้เป็นสาระสำคัญที่อาจไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในแบบ

สำหรับก่อสร้างและรายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารสัญญา 

1.5 บริษัทที่ปรึกษาออกแบบ  หมายถึง   บริษัท แอคซิส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง   ให้เป็น

ผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้  

1.6 ผู้ควบคุมงาน  หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ให้เป็นผู้

ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของงานในสัญญานี้   

1.7 คณะกรรมการตรวจการจ้าง  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าจ้าง เพื่อทำหน้าท่ีตรวจ

การจ้างของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระบุในแบบสำหรับก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างและ

เอกสารสัญญา 

1.8 แบบสำหรับก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หมายถึง แบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบในการทำสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง 

และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งแบบก่อสร้างอื่นๆที่อาจจัดทำ

ขึ้นในขณะก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้างตามสัญญาแสดงรายละเอียดไว้ไม่ชัดเจนพอ 

1.9 รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (รายการประกอบแบบ) หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่กำหนด และ

ควบคุมลักษณะคุณสมบัติ คุณภาพของวัสดุ  อุปกรณ์ ฝีมือการปฏิบัติงาน วิธีการ กฎข้อบังคับ และข้อตกลง

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ไม่มีปรากฏ หรือมีปรากฏในแบบสำหรับก่อสร้างตามสัญญานี้ 

1.10 การอนุมัติ  หมายถึง  การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2.  การตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบตลอดจนปัญหาต่างๆ ว่ามีความ

ถูกต้องตามหลักวิชาเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงเพียงใด มีปัญหา ความขัดแย้ง คลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏ

ในรูปแบบและรายการประกอบแบบหรือไม่ ให้เป็นท่ีเข้าใจเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างมีสถาปนิกและ

วิศวกรของบริษัท ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงถึงความไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย ให้ผู้รับจ้างรีบแจ้ง พร้อมทั้งเสนอ

รายละเอียดไปให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ ฉะนั้นถ้าในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นท้ังๆ ท่ีผู้รับจ้างได้กระทำตาม

แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องรับผิดชอบ และ

ต้องรีบแก้ไขจนเป็นท่ีถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นผู้รับจ้างจะพ้นความรับ

เป็นชอบในกรณีที่ได้แจ้งรายละเอียดของความไม่ถูกต้องให้ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบทราบแล้ว  และผู้ออกแบบยืนยัน

ให้ดำเนินการต่อไป ตามแบบก่อสร้างเดิม 

3. การขัดแย้งและคลาดเคลื่อน 

ในกรณีที่มีปัญหาการขัดแย้ง ตลอดจนการคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และ

รายการประกอบแบบก็ตาม แต่เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี หรือควรต้องมี อันเป็นปกติวิสัยอันควรจะต้องกระทำตามวิธีของ

การก่อสร้างแล้ว หรือจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูป  ผู้รับจ้างจะต้องกระทำการทุก

อย่างโดยเต็มที่และถูกต้อง เสมือนว่าได้มีปรากฏหรือแสดงไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบน้ันๆ ผู้รับจ้าง

จะต้องเช่ือฟังคำสั่งของผู้ว่าจ้างที่จะกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อเกิดปัญหาตามที่กล่าวข้างต้นทุกประการ โดยจะถือ

เหตุผลข้อเท็จจริง และเจตนาของผู้ออกแบบเป็นหลักพิจารณา 

4.    พิกัด ระยะ และมาตราส่วนต่างๆ  

4.1   ระยะและมาตราส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง ให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ การวัดระยะจากแบบ 

ก่อสร้างโดยตรง อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบเพื่อ

พิจารณาตัดสินก่อนท่ีจะดำเนินการก่อสร้างส่วนน้ัน 

4.2   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือที่เหมาะสม  และจำเป็นรวมทั้งช่างผู้ชำนาญในการวางแนว  และ

ระดับมาประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตรวจสอบพิกัดและ

ระยะให้ถูกต้องตามระบุในแบบก่อสร้างอยู่เสมอ และทุกครั้งที่ก่อสร้างช้ันต่อไป หรือเมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่า

จำเป็น พร้อมท้ังในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องวางแนว และตำแหน่งที่แน่นอนของแผงและผนังต่างๆ เพื่อ

เป็นแนวและตำแหน่งหลักสำหรับการก่อสร้างรายละเอียดต่างๆ 

5. การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบดูสถานที่ และสำรวจบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเพื่อศึกษาสภาพต่างๆ 

และข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพ และลักษณะพื้นท่ี ระดับน้ำ และสิ่งกีดขวาง ถนน และการขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค 

การจัดหาและเก็บวัสดุ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการทำ SITE WORK ต่างๆ 
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รวมทั้งเพื่อประกอบในการคิดราคาค่างาน และการทำงาน ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในแบบ

ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ให้ถือ

ว่าเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลดงักล่าวเอง  จะถือความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูล เป็นข้ออ้างในการบอกปัดไม่รับผิดตามสัญญาและเรียกร้องค่าใช้จ่าย เพิ่มไม่ได้ 

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบเขตที่ให้แน่นอนและจัดวางแนวอาณาเขตอาคารที่จะก่อสร้าง รวมทั้งวางระดับด้วย

อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม และจำเป็นรวมทั้งช่างที่มีความชำนาญ แล้วทำ SHOP DRAWING เสนอรายงาน 

ให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ถูกต้องใดๆ ให้ ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนการ

ดำเนินงานขั้นต่อไป ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาหมุดรังวัดไว้เป็นอย่างดีและมั่นคง แข็งแรงเพียงพอมิให้มีการ

กระทบกระเทือน คลาดเคลื่อนหรือเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อใช้ตรวจสอบแนวระยะและระดับ

ต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา 

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาพิจารณาการทำ SITE WORK ต่างๆ การจัดตั้งที่พักคนงานอาคารสำนักงาน โรงเก็บวัสดุ 

ฯลฯ ที่จะจัดสร้างในบริเวณก่อสรา้งโดยจัดทำผงัแสดง และยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อการพิจารณาเห็นชอบ

เสียก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป 

5.4 ผู้รับจ้าง จะต้องหาวิธีการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่อยู่ข้างเคียงรวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในระหว่างการ

ก่อสร้างแบบ ALL RISK INSURANCE โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สิน ลูกจ้าง และบุคคลอื่น หากมีข้อเสียหาย

เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 

5.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำทางช่ัวคราวเข้าสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลและรักษาให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้

ตลอดจนเสร็จงานในสัญญา 

6. ความปลอดภัย 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาตรการในการดูแล และรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลต่างๆ ของผู้รับจ้างเอง และ

บุคคลต่างๆ  ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบุคคลต่างๆ ของผู้ออกแบบที่ประจำอยู่ในท่ีก่อสร้าง  ตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีได้รับ

อนุญาตเข้ามาเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ไว้ประจำ

หน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์และยาต่างๆ สำหรับการปฐมพยาบาลขั้นต้นประจำอยู่ใน

สถานท่ีก่อสร้างด้วย 

7. การเตรียมบุคลากร 

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากร  ให้เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง  เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างมีคุณภาพ

ที่ดี และเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา บุคลากรต่างๆ จะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานที่

รับผิดชอบ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงแผนภูมิบุคลากรอาวุโสให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติทันทีท่ีได้เซ็นสัญญาก่อสร้าง บุคลากร

อาวุโสจะต้องมีลำดับขั้นตอนการปกครองและขอบเขตในความรับผิดชอบงานต่อไปนี้ 
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(1) ผู้บริหารและวางแผนงานก่อสร้าง 

(2) ผู้บริหารวัสดุก่อสร้าง 

(3) ผู้ควบคุมงานในสาขาต่าง ๆ 

(4) ผู้ควบคุมงาน SHOP DRAWING  

7.2 ผู้รับจ้าง  จะต้องจัดหาคนงานมาดำเนินงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆ  และผู้รับจ้างจะต้อง

ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด  หากปรากฏว่า  บุคลากรของผู้รับจ้าง   

หรือผู้รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือ  ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง 

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวิศวกรและสถาปนิก  เพื่อเป็นผู้ควบคุมงาน  การก่อสร้างให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ  

และกฎหมายควบคุมการก่อสร้างและจะต้องลงลายมือช่ือในเอกสารแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างต่อคณะกรรมการของโครงการฯ จนกว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะแล้วเสร็จ 

8.    การจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

8.1 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานในรูป C.P.M. (CRITICAL  PATH  METHOD)  หรือตารางดำเนินงาน

ก่อสร้าง  (WORK  SCHEDULE) แสดงระยะเวลาในอายุสัญญาพร้อมทั้งจัดทำลำดับการประสานงานกับผู้รับ

จ้างรายอื่นๆ ด้วย  ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุไว้  ผู้รับจ้างจะต้องทำ

แผนการทำงานใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานร้องขอ 

8.2 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  จะต้องทำเสนอต่อผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่เซ็นสัญญา

ก่อสร้าง และต้องชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอรับความเห็นชอบทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเซ็นช่ือ

รับรองแผนปฏิบัติงานนี้  และยื่นแผนปฏิบัติงาน และการที่ผู้ควบคุมงานและ ผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบใน

แผนงานนั้นก็ดี ไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ

ประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างอื่นๆ หากมีข้อบกพร่องล่าช้าหรือเสียหายแก่งานก่อสร้างเนื่องมาจากการไม่

สนใจติดตาม หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด และ

จะขอต่ออายุสัญญาเพิ่มไม่ได้ 

8.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนผัง  แสดงแผนปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานท่ี

เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วางไว้ก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอน และวัดผลการดำเนิน งาน

ก่อสร้างได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

8.4 หากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นจะต้องปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อ ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและเพื่อให้

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนปฏิบัติงานใหม่ส่งให้ผู้ควบคุ มงาน 

และผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานแทนแผนงานเดิมทันที 
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9. โรงเก็บวัสดุ สำนักงาน และอื่นๆ   

9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และสร้างโรงงาน โรงเก็บวัสดุชั่วคราว ซึ่งจำเป็นสำหรับเก็บวัสดุ และป้องกันวัสดุเสียหาย 

และต้องจัดสร้างสำนักงานที่เหมาะสม สำหรับพนักงานของผู้รับจ้างพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ

สาธารณูปโภค โทรศัพท์ อย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีห้องประชุมขนาด 80 ตรม . เพื่อสำหรับใช้

ในการประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง, ผู้ว่าจ้าง, ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบ 

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และที่พักอาศัยให้กับคนงาน และ ต้องรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาด และต้องรื้อถอนออกทันทีท่ีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ 

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ควบคุมงานขนาด 60 ตรม. พร้อมเครื่องปรับอากาศ , 

โทรศัพท์ และโทรสาร (FAX) 1 เครื่อง, เครื่องถ่ายเอกสารที่ถ่ายเอกสารได้ถึง size A3 1 เครื่อง, ห้องน้ำ 1 

ห้อง และการบริการทำความสะอาด นอกจากน้ียังต้องจัดอุปกรณ์เครื่องใช้, เฟอร์นิเจอร์ ตามความเหมาะสม 

9.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง ขนาด 30 ตรม. พร้อมด้วยช้ันเก็บตัวอย่างในจำนวนและลักษณะที่

เหมาะสม 

9.5 ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งไฟฟ้า น้ำใช้ และโทรศัพท์ และต้องบำรุงรักษาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้

รับจ้างเอง 

9.6 ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนออกทันทีเมื่อเสร็จงาน หรือได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมงานโดยไม่ทำให้งานอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้อง

ต้องเสียหาย 

9.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบฉีดล้างล้อรถ โดยควบคุมการฉีดล้างล้อรถทุกคันก่อนออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 

10. ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

10.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  สำหรับเจ้าหน้าที่ และคนงานของผู้รับจ้างท้ังหน่วยงานก่อสร้างในที่ที่

ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแล้ว และจะต้องจัดสร้างให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนคนงานพร้อมทั้งให้ถูก

สุขลักษณะและมีการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ 

10.2 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงาน มิให้ทำความสกปรกในทุกส่วนของอาคาร และทุกส่วนในขอบเขตที่ดินที่

ก่อสร้าง ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างห้องส้วมช่ัวคราวภายในอาคารที่ก่อสร้างให้เพียงพออย่างน้อย 1 ชุด ทุกๆ 

ช้ันโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน 

11. น้ำใช้และไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในระหว่างก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำใช้ และไฟฟ้าช่ัวคราวสำหรับใช้ในระหว่างการก่อสร้าง งานในสัญญานี้ ตั้งแต่เริ่ม

งานจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาด้วย ใน

กรณีที่ระบบน้ำที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไมม่ีแรงดนัพอสำหรบัการก่อสรา้งในระดบัท่ีสูงขึ้น  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมและ

จัดหาปั๊มหรือแทงค์ความดัน และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ซึ่งสามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวก และเพียงพอกับความ
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ต้องการ ส่วนขนาดกำลัง และชนิดของกระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณ และขอต่อเข้ามาใช้ให้มีกำลังและชนิดที่

เหมาะสม สะดวกกับการทำงานในระหว่างการก่อสร้าง 

12. ร้ัวและป้อมยาม 

12.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างรั้วช่ัวคราวบริเวณก่อสร้าง และรอบบริเวณที่พักอาศัยของคนงานให้เรียบร้อยและ

ตามแนวที่ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ รั้วช่ัวคราวจะต้องทำการก่อสร้างโดยใช้โครงไม้ให้มั่นคงแข็งแรง บุด้วย

แผ่นสังกะสี สูงประมาณ 2.40 ม. และมีประตูเปิด – ปิด ควบคุมได้ในจุดที่พิจารณาอนุมัติสำหรับส่วนที่ติด

กับสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่จะหล่นลงมาเป็น

อันตรายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานท่ีก่อสร้าง 

12.2   ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างป้อมยามในจุดประตูรั้วช่ัวคราวตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร รวมทั้งรับผิดชอบจัดหา

คนยามและไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ และดูแลมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้างอาคาร ท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในทุกกรณี 

13. เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งจำเป็นทุกอย่างในการที่จะทำการก่อสร้างอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย

จะต้องจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในงานช่างแขนงต่างๆ เช่นเครื่องจักร, นั่งร้าน, เครื่องยก, เครื่องกลไก อื่นๆ, ลิฟท์คนงาน, 

วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโรงเก็บวัสดุ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายออกเมื่อเสร็จงานหรือมีมากเกิน

ความจำเป็น หรือเมื่อต้องนำไปซ่อมแซม โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน เครื่องจักร อุปกรณ์  และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุสำหรับงานนั่งร้าน  จะต้องมีคุณภาพที่ดี ได้รับการตรวจตราดูแล บำรุงรักษาและไม่มีความ

ชำรุดใดๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่งร้านไม้ไผ่ไม่อนุมัติให้ใช้เกิน 4 เมตร ทางความสูงเพื่อความ

ปลอดภัย 

14. ป้ายโฆษณา 

ป้ายโฆษณาห้ามจัดตั้งแผ่นโฆษณาใดๆ ในบริเวณก่อสร้าง นอกจากจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

จากผู้ ควบคุมงานและผู้ ว่ าจ้าง แต่ ผู้ รับจ้ างต้ องจัดทำป้ ายบอกช่ืองาน (PROJECT) ช่ือผู้ รับจ้าง (MAIN 

CONTRACTOR) และผู้รับจ้างอื่นๆ ช่ือบริษัทผู้ออกแบบ รวมทั้งข้อความอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้  โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ควบคุมงานเสียก่อน 
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15. การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 

  วัสดุและอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก็ดี หรือที่มิได้ปรากฏในแบบก่อสร้าง

และรายการประกอบแบบก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบการก่อสร้างงานในสัญญานี้ให้เป็นไปตามหลัก

วิชาช่างที่ดีนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามารวมในงานก่อสร้างทั้งสิ้น และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดเตรียมสั่งซื้อ และจัดเตรียมมาให้ทันกับการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้า 

16. คุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ 

 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกช้ินทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตรงตามที่

กำหนดหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ โดยวัสดุจะต้องไม่มีรอย

ชำรุดหรือเสียหาย แตกร้าว และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาเก็บไว้ในสถานท่ีก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดกองวาง หรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเหมาะสม มิให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพตามข้อกำหนด หรือ

ตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าเกิดการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบนำ

วัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณก่อสร้างให้หมดทันที และจะต้องรีบจัดหาของใหม่เข้ามาทดแทนในทันที  ตามที่ ผู้

ควบคุมงานได้สั่งการ 

17. การป้องกันความเสียหาย 

 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาและดำเนินการป้องกันวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งก่อสร้าง มิให้ได้รับความเสียหายใด ๆ 

จนกว่าจะส่งมอบงาน และการที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับเพื่อจ่ายค่าจ้างตามงวดงานต่างๆ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความดูแล

รับผิดชอบในงานส่วนท่ีรับค่าจ้างไปแล้วแต่อย่างไร ผู้รับจ้างต้องดูแลรับผิดชอบต่องานนี้โดยตลอด เมื่อมีการเสียหาย

ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกร้องสินจ้าง

เพิ่มเติม และขอต่ออายุสัญญาก่อสร้างไม่ได้ 

18. การขอทำงานนอกเวลานอกเหนือจากเวลาทำงานตามปกติ 

 การทำงานอันมีลักษณะทางการช่างที่เมื่อทำไปแล้วเป็นการยาก หรือไม่อาจพิสูจน์ หรือตรวจสอบคุณภาพ 

ชนิดปริมาณส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงานช่างโดยถูกต้องในภายหลัง เช่น การตอกเสาเข็ม การผสม และการเท

คอนกรีตการผสมและการทาสี หรือน้ำยาพิเศษอื่นๆ การบดอัดดิน การกลบหรือการตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงาน

คอยตรวจสอบเฝ้าดู หรือรู้เห็นในการดำเนินงานตลอดเวลา หากผู้รับจ้างประสงค์ จะทำงานที่มีลักษณะดังกล่าวใน

วรรคหนึ่งวรรคใดในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือนอกเหนือเวลาทำงานในวันทำงาน

ปกติ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องได้รับอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะดำเนินงานได้ และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน

เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานในระยะเวลาดังกล่าวในอัตราช่ัวโมงละ 200 บาท/คน สำหรับช่างเทคนิค 

และช่ัวโมงละ  300 บาท/คน สำหรับวิศวกร และในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนในข้อนี้ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อถอนหรือ

ทำใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ 



โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 

หมวดท่ี 1  ข้อกำหนดและขอบเขตท่ัวไป                                                                                     1-8/9 

19. การประชุมประจำโครงการ 

19.1  ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมประจำโครงการเป็นประจำเดือนละครั้งโดยส่งบุคลากรผู้ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจแทน

ผู้รับจ้างในการร่วมพิจารณาปัญหา และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง การประชุมประจำ

โครงการจะดำเนินการโดยผู้ควบคุมงาน ข้อตกลงใดๆ ในการประชุมถือเป็นภาระผูกพันซึ่งทุกฝ่ายต้องมีต่อ

กัน  

19.2 ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ทำบันทึกรายงานการประชุมประจำโครงการ  และจะเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 

โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ลงนามรับรองการประชุมเท่านั้น 

19.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า รายงานการประชุมไม่ตรงตามสาระการประชุม ผู้รับจ้างมีสิทธิโต้แย้งได้ใน

การประชุมครั้งต่อไป และข้อความโต้แย้งดังกล่าวจะบันทึกในรายงานการประชุมครั้งต่อไป ผู้ควบคุมงานจะ

เป็นผู้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องเก็บสำเนารายงานการประชุมไว้

ประจำสำนักงานของผู้รับจ้าง ณ สถานท่ีก่อสร้าง 

20. การจัดทำรายงาน 

 รายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน (WORKS DAILY AND MONTHLY REPORT)  ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดทำรายงานประจำวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน รายงานประจำวันนี้จะต้อง

ประกอบด้วย 

20.1 จำนวนคนในหน่วยงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 

20.2 วัสดุที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ได้ใช้ไป 

20.3 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่อยู่ในหน่วยงานก่อสร้าง 

20.4 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 

20.5 อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง 

20.6 คำสั่งของผู้ควบคุมงาน และคำสั่งการเปลี่ยนแปลงงาน 

20.7 แบบสำหรับก่อสร้าง และแบบแก้ไขซึ่งได้รับจากผู้ควบคุมงาน 

20.8 เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ เช่นอุบัติเหตุ ผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง เป็นต้น รายการประจำวัน จะต้องส่งให้ ผู้

ควบคุมงานภายใน 24 ช่ัวโมง ของวันใหม่ เพื่อตรวจและรับทราบ จำนวน 3 ชุด 

20.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและส่งรายงานประจำสัปดาห์ (WEEKLY  REPORT) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม

แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน

ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงสัปดาห์ที่ทำได้ 

20.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน (MONTHLY REPORT) ให้ผู้ควบคุมงาน 3 ชุด ตาม

แบบฟอร์มเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน  

ตลอดจนข้อมูลอันเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบความก้าวหน้า
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ของงานกับแปลงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนอย่างน้อย 6 รูป 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้ควบคุมงานภายในวันท่ี 7 ของเดือนต่อไป 

21.   กรณีค้นพบวัตถุโบราณหรือทรัพย์สินอื่นใดในสถานที่ก่อสร้าง  

   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและส่งมอบไปยังผู้ว่าจ้าง โดยวัตถุดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง 


