

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ดำงานต้นทุน (4. อาคารแบบ D)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าส่ง ที่ ~~3404/2560~~ ^{สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560}



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงาโนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่

18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูน (4. ขาดารแบบ D)

คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ 3404/2560 ตั้ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

..... ลงชื่อ.....	 ลงชื่อ.....
..... ลงชื่อ.....	 ลงชื่อ.....
..... ลงชื่อ.....	 ลงชื่อ.....



คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการภาษีปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูล (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

.....
ลงชื่อ.....

.....
ลงชื่อ.....

สถาบันที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

.....
ਅਗਸਤ

ਅਗਸਤ

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Top: অর্থাৎ	অর্থাৎ অর্থাৎ
----------------------------	------------------------------

ผล : สมบูรณ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ และแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 5 อาคารแบบ E								
	1.1 หอมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1	งาน		367,170.40		108,459.40	475,629.80	
	1.2 หอมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน		443,938.00		147,734.00	591,672.00	
	1.3 หอมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	งาน		18,615.07		10,594.61	29,209.68	
	1.4 หอมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน		81,005.08		29,819.00	110,824.08	
	ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 5 อาคารแบบ E				910,728.55		296,607.01	1,207,335.56	
	(คิดจำนวน 1 หลัง) E1							1,207,335.56	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูล (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคาต่างค่าสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ ~~วันที่ 5~~ กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่	นาม
เลขที่	นาม
เลขที่	นาม

.....
 ๒๖/๑๒/๖๕
 ๒๖/๑๒/๖๕

लग्नादि..... १०५.

MLA : 304.94

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูน (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

လက်ခံရသူ	လက်ခံသူ	လက်ခံသူ
လက်ခံရသူ	လက်ခံသူ	လက်ခံသူ
လက်ခံရသူ	လက်ခံသူ	လက်ခံသူ

จำนวนรายได้ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเมินการเมื่อวันที่
 18 พฤษภาคม 2561
 หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้และราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูน (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคาสูงสุด ตั้ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานทีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แมริม จ.แมริม

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

លក់	លក់
លក់	លក់
លក់	លក់

เรื่อง : การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานเอกสาร
 วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
 หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นทูล (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัฒพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แอมริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ស្រី	ស្រី	ស្រី
ស្រី	ស្រី	ស្រី
ស្រី	ស្រី	ស្រី

หน่วย : บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้และราคา

ส่วนที่ 1 ต่างงานต้นทุน (5. อาคารแบบ E)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 3404/2560 ลง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านพะหยาดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

លេខ	លេខ	លេខ	លេខ
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

