





ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 2,322,600 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อย บาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน เป็นการปรับปรุง ขุดลอกอ่างห้วยบง ตามแบบรูปรายการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร 
 - 6.2 นายประยูร นาปรัง 
 - 6.3 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว 
 - 6.4 นายเกษตร ทาอินตะ 

ราคากลางงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

ประเภทงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อสายทาง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

สถานที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานถางป่า							
1.1	งานถางถาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดเปิดหน้าดิน							
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานดินขุด							
3.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	79,800.00	22.26	1,776,348.00	1.3343	29.70	2,370,181.14
3.3	งานดินขุดยก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดลอก							
4.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ							
5.1	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	-	-	-	-	-	-
6	งานระเบิดหิน							
6.1	งานระเบิดหิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถม							
7.1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงงานคน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานลูกรัง							
8.1	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	-	-	-	-	-	-
12	งานอาคารระบายน้ำ							
12.1	งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำพร้อมองค์ประกอบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุน				1,776,348.00			2,370,181.14
							TOTAL	2,370,000.00

(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	1,776,348.00
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③	ค่า Factor F งานชลประทาน	=	1.3343
④	ค่า Factor F งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-

(Handwritten signatures and initials)

ราคากลางงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

ประเภทงาน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ชื่อสายทาง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม


สถานที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ปริมาณงาน 1.00 แห่ง


วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3225/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้คำนวณราคากลาง
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผศ.ดร. นครินทร์ พริบไหว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประยูร นาปริง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)