



สรุปผลการประมาณราคา

☐ โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษและภาควิชาหลักสูตรและการสอน ณ ศูนย์แมริม

☐ ประเภท : งานอาคาร

☐ เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

☐ สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่

☐ แบบเลขที่.....

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

☐ กำหนดราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์				
1	หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง	3,833,456.00	0.07	4,101,797.92	
	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			4,101,797.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,101,797.00	
	ตัวอักษร				สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1061/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวีเชียร)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(อาจารย์ว่าที่เรอครี อภิสิทธิ์ ชัยมัง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุทัย ใจสักเสริญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายชนะโชค สันต์สวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเกษศร หาญนิตะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)

CAUTION: Do not use

ส่วนที่ 1 งานค้นหุ่ญ ประเภทงานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคาส่ง



โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และภาษาสอน ณ ศูนย์แม่พิมพ์

ကျွန်ုပ်တို့

เจ้าชองอาตาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาว รุ่งเรือง นาคะ

หน่วยงานออกแบบและรายการ : หน่วยวิจัยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ของอาคารสถานที่

นางสาว  สกส

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาทางกลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1061/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
หน่วย : บาท

[illegible]

