

เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามประกาศเลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ชายทุ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เนื่องจากได้มีผู้สอบถามรายละเอียดการก่อสร้างเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมลล์ building@cmru.ac.th มหาวิทยาลัยขอชี้แจงดังนี้

1. งานไฟฟ้าของถนน ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้
2. การเตรียมงานต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ และรั้วกั้นแนวเขตก่อสร้างให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
3. รายการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 - 3.1 งานถมดินปรับระดับอ้างอิงระดับ +0.00 ม. ตำแหน่งตามแบบรูปรายการ
 - 3.2 งานขนย้ายดิน กำหนดให้ขนย้ายไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามใบปริมาณงานค่าก่อสร้าง (BOQ)
 - 3.3 การทดสอบ Seismic Test และ Dynamic Load Test ให้ดำเนินการตามใบปริมาณงานค่าก่อสร้าง (BOQ)
 - 3.4 งานโครงสร้างชั้นที่ 1 ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการ
 - 3.5 ระบบกำจัดปลวก หากมีระบุไว้ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 3.6 แบบโครงสร้างงาน Ramp ทางเชื่อมอาคารเดิมกับอาคารใหม่ ให้ดำเนินการตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้
 - 3.7 ประตู D5 ประตูหนีไฟให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 3.8 ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าและห้องน้ำให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 3.9 งานภูมิสถาปัตยกรรม ตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

4. รายการงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร
 - 4.1 เอกสารประกอบหลักฐานของวิศวกรไฟฟ้า เสนอในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 4.2 งานไฟฟ้าแรงสูง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป
5. รายการงานระบบเครื่องกล
 - 5.1 งานลิฟท์โดยสารให้ดำเนินการตามรายการประกอบแบบหมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล
 - 5.2 งานระบบอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับงานลิฟท์ ให้ดำเนินการตามรายการประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 5.3 ตำแหน่งคอยล์ร้อนติดตั้งบริเวณชั้น 1 ตามความเหมาะสม
6. รายการงานระบบสุขาภิบาล
 - 6.1 มิเตอร์น้ำประปา ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 6.2 ท่ออากาศ ท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้ง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา
 - 6.3 ถังบำบัดน้ำเสีย ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในขั้นตอนของการบริหารสัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่