แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

☐ โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

☐ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

☐ แบบเลขที่ .....

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4(ข) จำนวน 3 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

☐ Factor F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	66,000.00	7.00%	70,620.00	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	419,720.00	7.00%	449,100.40	
	รวมส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	485,720.00	7.00%	519,720.40	
สรุป	*รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)*			*519,720.40*	
	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์)				

◯ ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ..... ตรม.

◯ เฉลี่ยราคาประมาณ ..... บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 377/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายคนึง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายเกษตร ทาอินตี๊ะ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าครุภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 377/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าครุภัณฑ์		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง								
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	งาน		66,000.00		-	66,000.00	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน		396,340.00		23,380.00	419,720.00	
	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				462,340.00		23,380.00	485,720.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าครุภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 377/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าครุภัณฑ์		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	1.1 Packaged Booster Pumps พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	รวมงานข้อ 1				66,000.00		-	66,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าครุภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 377/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าครุภัณฑ์		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	2.1 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA	1	เครื่อง	208,800.00	208,800.00	3,000.00	3,000.00	211,800.00	
	2.2 โคมไฟ ฉุกเฉิน	20	ชุด	2,950.00	59,000.00	115.00	2,300.00	61,300.00	
	2.3 พัดลมดูดอากาศ พร้อมระบบท่อ	20	ชุด	6,427.00	128,540.00	904.00	18,080.00	146,620.00	
	รวมงานข้อ 2				396,340.00		23,380.00	419,720.00	