



## แบบสรุปค่างานต้นทุนก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการ :งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
<input type="checkbox"/>	ประเภท : งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่.....
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ จำนวน 12 แผ่น
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้าง/งานปรับปรุง		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน FACTOR F = 1.2898	10,594,001.46	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ VAT = 7.00%	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	10,594,001.46	
	ราคากลาง (บาท)	10,594,001.46	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) ( สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์ )		

## หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง มร.ชม. ที่ 1471 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.ค. 64

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ  
( อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณศิริ )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( นายคณิง กาบกันทะ )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( นายอุทัย ใจลักเสริญ )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเลง )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( นายเกษตร ทาอินดี )

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
( นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์ )