

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย (หลังที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1723/2565 ลง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565



ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	PANEL BOARD								
	- LP1	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP2	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP3	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP4	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP5	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP6	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP7	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP8	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP9	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP10	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP11	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP12	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP13	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP14	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP15	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP16	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP17	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP18	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	30.00	30.00	4,080.00	
	- LP19	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- LP20	1.00	ตู้	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00	
	- กิไลต์ฮาร์ดมิเตอร์ พร้อมตู้	2.00	ตู้	34,500.00	69,000.00	1,000.00	2,000.00	71,000.00	
	รวมงานข้อ 4.3				150,000.00		7,730.00	157,730.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย (หลังที่ 4)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4(ข) จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

Factor F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	80,680.00	7.00%	86,327.60	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	542,254.00	7.00%	580,211.78	
	รวมส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	622,934.00	7.00%	666,539.38	
สรุป	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			666,539.38	
	(ทก.แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์)				

- ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ตรม.
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1723/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตกร ทาอินดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจลักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยศพัทธ์ ยาย่อ)

