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หมวดที่  4 

งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดเอียง 

1.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้นำมาใช้ในหมวดนี้ด้วย 

1.2 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้รวมถึงการขุดเจาะถมบดอัดเคลื่อนย้ายและดำเนินงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานดินเพื่อให้

การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 

1.3 ฝีมือการทำงาน 

งานที่เกี่ยวข้องกับงานดินทั้งหมดจะต้องกระทำด้วยความประณีตเรียบร้อยพอสมควรก่อนลงมือ

ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆให้เรียบร้อยการใช้เครื่องมือในการขุดดินฐานรากจะต้องกระทำ

ด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบท่ีระดับหัวเสาเข็มที่เจาะหรือตอกไปแล้วเพื่อตรวจสอบเสาเข็มหักหรือผิด

ศูนย์ 

1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารข้างเคียงผูร้ับจ้างจะต้องป้องกันและระมัดระวังการเคลื่อนย้ายและการทรุดตัวของอาคาร 

หรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงโดยจัดหาและติดตั้งค้ำยันหรือกรรมวิธีต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง 

อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานดินผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีในการป้องกันให ้

วิศวกรผู้ควบคมุงานตรวจอนุมตัิกอ่นจึงดำเนินการได้ 

1.4.2 ส่วนต่างๆของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่เดิมเมื่อค้นพบจากการขุดเจาะดินซึ่งแม้มิได้แสดง

ไว้ในรูปแบบและรายการแต่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดการโยกย้ายโดยค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดินท่ัวไป 

ระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรูปแบบระดับก้นหลุมของงานขุดดินต้อง

อยู่ในระดับที่ถูกต้องแน่นอน 

1.5.1.1 งานขุดดินสำหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุที่ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั่วไป 

1.5.1.2 มวลวัสดุที่ต้องการขุดทั้งหมดสำหรับการแต่งช้ันดินรอบอาคารต้องตรงตามข้อกำหนด 
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1.5.1.3 มวลวัสดุที่ขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับการถมดิน

ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง 

1.5.2 การขุดดินฐานราก 

1.5.2.1 ต้องจัดการหล่อฐานรากทันทีที่การขุดดินสำหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อฐานราก

เรียบร้อยแล้วการถมดินกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 

1.5.2.2 ในกรณีที่ขุดพบโบราณวัตถุผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและโบราณวัตถุที่ขุดได้

จะต้องตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียบสบูน้ำออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและต้องไม่ทำให้

คอนกรีตที่กำลังเทอยู่เสียหาย 

1.5.3 การขุดร่องหรือค ู

ในการขุดร่องหรือคูระบายน้ำในบริเวณอาคารต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อฐานรากจน

เกิดความเสียหาย 

1.5.4 พื้นคอนกรีตวางบนดิน 

ช้ันดินที่รองรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็นดินแน่นตามที่ไดร้ะบุและต้องอยู่ในระดับที่แสดงไว้ใน

รูปแบบ 

1.6 การถมดินและการกลบเกลี่ยดิน 

การถมดินจะต้องได้ระดับที่เหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผูร้ับจ้างต้องจัดการให้ได้

ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ 

1.6.1 วัสด ุ

วัสดุที่ใช้ถมและกลบเกลี่ยต้องประกอบด้วยดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่ใช้ดินที่ขุด

จากบริเวณสถานที่ก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการนำดินจากท่ีอื่นมาถมแทน 

1.6.2 การจัดปรับระดับ 

ก่อนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพื้นที่ในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยได้ระดับ

ตามแนวนอนและใช้เครื่องมืออัดแน่นตามที่ได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอื่นหรือส่วน

ของอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 

1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหินตามรายละเอียดในหมวดทีว่่าด้วยคอนกรีต 

1.7.2 การถมด้วยหินกรวดหรือทรายต้องเตรียมและจดัทำตามขนาดและความหนาที่ไดร้ะบไุว้ในรูปแบบ 
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1.7.3 มวลวัสดุที่ใช้ถมดินต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมความช้ืนของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้องมีกรรมวิธี

ตามคำแนะนำของบริษัทท่ีปรึกษาโดยคำนึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลที่ใช้ถม 

1.8 การบดอัดแน่น 

การถมดินและกลบเกลี่ยดินทั้งหมดต้องมีความช้ืนที่พอเหมาะแล้วทำการอัดแน่นตามจำนวน

เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นมากที่สุดในสภาพความช้ืนนั้นและต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่มากกว่า 5% ของ

ความช้ืนท่ีดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHTO 

 

Material Percent of Max. Density 

Fill 85% 

Fill (Supporting Footing) 90% 

Backfill 90% 

Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 

Granular Fill 95% 

 

1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดินเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยวิศวกรผู้

ควบคุมงานเป็นผู้เลือกสถานท่ีปฏิบัติการทดสอบ 

1.9.1 ความหนาแน่นสูงสุด 

การทดสอบต้องใช้ตัวอย่าง 2 ส่วนที่แยกกันเพื่อตัดสินความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความช้ืนที่

เหมาะสมวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลือกเก็บจากสถานท่ีที่ต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแน่น 

ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความลึก 0.30 

เมตรของการถมดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 

 

หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  4-4/37 

2.  งานแบบหล่อและค้ำยัน 

2.1 ทั่วไป 

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 

2.2 การคำนวณออกแบบ 

2.2.1 การวิเคราะห ์

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝา่ยคำนวณออกแบบงานแบบหล่อโดยต้องคำนงึถึงการโก่งตัวขององค์

อาคารต่างๆอยา่งระมดัระวังและต้องได้รับอนมุัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะนำไปใช้ก่อสรา้งได้ 

2.2.2 ค้ำยัน 

2.2.2.1 เมื่อใช้ค้ำยันการต่อหรือวิธีการค้ำยันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างเคร่งครัดและผู้คำนวณ

ออกแบบก็จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตในเรื่องการยึดโยงและน้ำหนักบรรทุก

ปลอดภัยสำหรับช่วงความยาวต่างๆระหว่างท่ียึดของค้ำยัน 

2.2.2.2 ห้ามใช้การต่อค้ำยันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสำหรับค้ำยันใต้แผ่นพื้นหรือไม่เกิน

ทุกๆสามอันสำหรับค้ำยันใต้คานและไม่ควรต่อค้ำยันเกินกว่าหนึ่งแห่งนอกจากจะมีการยึด

ทะแยงที่จุดต่อทุกๆแห่งการต่อค้ำยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ำเสมอท่ัวไปเท่าที่จะทำได้

รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวค้ำยันโดยไม่มีที่ยึดด้านข้างหรือก่ึงกลางระหว่างจุด

ยึดด้านข้างทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่ง 

2.2.2.3 จะต้องคำนวณออกแบบรอยต่อใหส้ามารถต้านทานการโก่งและการดัดเช่นเดยีวกับองค์

อาคารที่รับแรงอัดอื่นๆสำหรับค้ำยันที่ทำด้วยไม้วสัดุที่ใช้ต่อค้ำยันจะต้องไมส่ั้นกว่า 1 ม. 

2.2.3 การยึดทแยง 

ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดินในลักษณะที่ปลอดภัย

ตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการเพื่อให้มีสติฟเนสสูง

และเพื่อป้องกันการโก่งไม่ให้มากเกินไป 

2.2.4 ฐานสำหรับงานแบบหล่อ 

จะต้องคำนวณน้ำหนักบรรทุกจรจากแบบหล่อถ่ายผ่านนั่งร้านหรือค้ำยันลงสู่ฐานที่รองรับ

ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นดินหรือส่วนหน่ึงสว่นใดของโครงสรา้งอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ

ได้อย่างปลอดภัย 

2.2.5 การทรุดตัว 

แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้เพื่อให้สามารถชดเชยกับการทรุด

ตัวที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ในกรณีที่ใช้ไมต้้องพยายามใหม้ี

จำนวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุดโดยเฉพาะจำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยน
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ด้านข้างซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดที่ยอดหรือก้นของค้ำยันแห่งใดแห่งหนึ่งแต่จะใช้ทั้งสองปลายไม่ได้ทั้งนี้เพื่อให้

สามารถปรับแก้การทรุดตัวท่ีไม่สม่ำเสมอทางแนวดิ่งได้หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ 

2.3 รูปแบบ 

2.3.1 การอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคมุงาน 

ในกรณีที่กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงรายละเอียด

ของงานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนหากผู้ควบคุมงานเห็นว่าแบบดังกล่าวยังไม่

แข็งแรงพอหรือยังมีข้อบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานแนะนำจนเสร็จ

ก่อนท่ีจะเริ่มงานและการที่วิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่เสนอหรือท่ีแก้ไขมาแล้วมิได้หมายความ

ว่าผู้รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบที่จะต้องทำการก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหล่ออยู่ในสภาพ

ที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

2.3.2 สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ 

ในรูปแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆที่สำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ำหนัก

รวมทั้งน้ำหนักบรรทุกจรอัตราการบรรทุกความสู งของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมาน้ำหนักอุปกรณ์

เคลื่อนที่ซึ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อแรงดันฐานหน่วยแรงต่างๆที่ใช้ในการคำนวณออกแบบและ

ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ 

2.3.3 รายการต่างๆที่ต้องปรากฏในรูปแบบ 

 รูปแบบสำหรับงานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี ้

2.3.3.1 สมอค้ำยันและการยึดโยง 

2.3.3.2 การปรับแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 

2.3.3.3 แผ่นกั้นน้ำร่องลิ้นและสิ่งที่จะต้องสอดไว ้

2.3.3.4 นั่งร้าน 

2.3.3.5 รูน้ำตาหรือรูเจาะไวส้ำหรับเครื่องจี้ 

2.3.3.6 ช่องสำหรับทำความสะอาด 

2.3.3.7 รอยต่อระหว่างการก่อสร้างและรอยต่อเผื่อการขยายตัวตามที่ระบุในแบบ 

2.3.3.8 แถบมนสำหรับมุมทีไ่ม่ฉาบ (เปลือย) 

2.3.3.9 การยกท้องคานและพื้นกันแอ่น 

2.3.3.10 การเคลือบผิวแบบหล่อ 

2.3.3.11 รายละเอียดในการค้ำยัน 
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2.4 การก่อสร้าง 

2.4.1 ทั่วไป 

2.4.1.1 แบบหล่อจะต้องไดร้ับการตรวจและอนุมัติก่อนจึงจะเรยีงเหล็กเสรมิได้ 

2.4.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้มอร์ตา้จากคอนกรตีไหลออกมา 

2.4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นมอร์ต้าและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในกรณีที่ไม่สามารถ

เข้าถึงก้นแบบจากภายในได้จะต้องจัดช่องเปิดไว้เพื่อให้สามารถขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆออก

ก่อนเทคอนกรีต 

2.4.1.4 ห้ามนำแบบหล่อท่ีชำรุดจากการใช้งานครั้งหลังสุดจนถึงขั้นท่ีอาจทำลายผิวหน้าหรือคุณภาพ

คอนกรีตได้มาใช้อีก 

2.4.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเช่นการกองวัสดุห้ามโยนของหนักๆเช่นมวลรวมไม้กระดาน

เหล็กเสริมหรืออ่ืนๆลงบนคอนกรีตที่เทใหม่ๆและยังไม่มีกำลังสูงพอ 

2.4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อน้ันชำรุดหรือเป็นการ

เพิ่มน้ำหนักมากเกินไป 

2.4.2 ฝีมือ 

ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้งานท่ีฝีมือดี 

2.4.2.1 รอยต่อของค้ำยัน 

2.4.2.2 การสลับรอยต่อในแผ่นไม้อัดและการยึดโยง 

2.4.2.3 การรองรับค้ำยันที่ถูกต้อง 

2.4.2.4 จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งท่ีเหมาะสม 

2.4.2.5 การขันเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือทีจ่ับให้ตึงพอดี 

2.4.2.6 ในกรณีที่วางค้ำยันบนดินอ่อนแรงแบกทานใต้ชั้นดินอ่อนนั้นจะต้องสูงพอ 

2.4.2.7 การต่อค้ำยันกับจดุร่วมจะต้องแขง็แรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิดณจดุร่วมนั้นๆได้ 

2.4.2.8 การเคลือบผิวแบบหล่อจะต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะต้องไม่ใช้ในปริมาณมาก

เกินไปจนทำให้เหล็กเปรอะเปื้อน 

2.4.2.9 รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุมและรอยต่อระหว่างก่อสร้าง 

2.4.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้

2.4.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 

ในแต่ละชั้น ____________________________________ 10 มม. 

2.4.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 

ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 15 มม. 
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2.4.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบและตำแหน่งเสาผนังและฝา

ประจันท่ีเกี่ยวข้อง 

ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 20 มม. 

2.4.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคานและความหนาของแผ่นพื้นและผนัง 

ลด   ______________________________________  5 มม. 

เพิ่ม ______________________________________ 10 มม. 

2.4.3.5 ฐานราก 

(ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด   _________________________________ 20 มม. 

เพิ่ม __________________________________ 50 มม. 

(ข)  ตำแหน่งผิดหรือระยะเฉศูนย์ ______________ 50 มม. 

(ค)  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด   _________________________________ 25 มม. 

เพิ่ม _________________________________ 100 มม. 

2.4.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขั้นบันได 

ลูกตั้ง     __________________________________ 2.5.มม. 

ลูกนอน ___________________________________   5 มม. 

2.4.4 งานปรับแบบหล่อ 

2.4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(ก) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเท

คอนกรีตไว้ท่ีแบบส่วนท่ีมีที่รองรับ 

(ข) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีตจะต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบหล่อ

ให้ได้ที่แน่นหนา 

(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ำยันข้างใต้ให้แน่นหนาพอที่จะไม่เกิดการเคลื่อนตัวทั้งทาง

ด้านข้างและด้านขึ้นลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบหล่อท้ังหมดขณะเทคอนกรีต 

(ง) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่างๆของแบบหล่อการทรุดตัวการหด

ตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่และการหดตัวทางอีลาสติคขององค์

อาคารในแบบหล่อตลอดจนการยกท้องคานและพื้นซึ่งกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

(จ) จะต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ำยันในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมาก

เกินไปเช่นใช้ลิ่มหรือแม่แรง 
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(ฉ) ควรจัดทำทางเดินสำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่เคลื่อนที่ได้โดยทำขารองรับ

ตามแต่จะต้องการและต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างโดยตรง

ไม่ควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะทำที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษแบบหล่อจะต้อง

แข็งแรงพอเหมาะกับที่รองรับของทางเดินดังกล่าวโดยยอมให้เกิดการแอ่นความ

คลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางข้างไม่เกินค่าท่ียอมให้ 

2.4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 

(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีตจะต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคานพื้น

และการได้ดิ่งของระบบแบบหล่อโดยใช้อุปกรณ์ตามข้อ (4.4.1) (ก) หากจำเป็นให้

รีบดำเนินการแก้ไขทันทีในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ่มไม่

แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งบิดเบี้ยวแล้ว

ให้หยุดงานทันทีหากเห็นว่าส่วนใดจะชำรุดตลอดไปก็ให้รื้อออกและเสริมแบบหล่อ

ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

(ข) จะต้องมีผู้คอยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เมื่อเห็นว่าสมควรจะแก้ไข

ส่วนใดจะได้ดำเนินการได้ทันทีผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัย

เป็นหลักสำคัญ 

(ค) การถอดแบบหล่อและที่รองรับจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่

กำหนดข้างล่างนี้โดยนับจากเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิด

ให้กำลังสูงเร็วหรือใช้วิธีบ่มพิเศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบ

ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ค้ำยันใต้คาน 21 วัน 

ค้ำยันใต้แผ่นพื้น 21 วัน 

ผนัง   2 วัน 

เสา   2 วัน 

ข้างคานและส่วนอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 

ในกรณีที่ผู้รับเหมาใช้คอนกรีตที่ให้กำลังสูงเร็ว (High- Early Strength Concrete หรือโดย

วิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอื่นและต้องการที่จะถอดแบบก่อนท่ีกำหนดไว้ให้ทำข้อเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบ

เพื่ออนุมัติโดยการหล่อลูกปูนเพิ่มขึ้นจากเดิมและทดสอบหากำลังอัดก่อนท่ีจะถอดแบบ 

อย่างไรก็ดีวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หากเป็นการ

สมควรถ้าปรากฏว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกิดชำรุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกว่ากำหนดผู้รับเหมาอาจ

ต้องทุบส่วนน้ันท้ิงและสร้างขึ้นใหม่แทนท้ังหมด 
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2.5 วัสดุสำหรับงานแบบหล่อ 

ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุใดกไ็ด้ทีเ่หมาะสมในการทำแบบหล่อแต่ผวิคอนกรีตที่ไดจ้ะต้องตรงตามข้อ 

2.6 ว่าด้วยการแต่งผิวคอนกรตีทุกประการ 

2.6 การแต่งผิวคอนกรีต 

2.6.1 คอนกรีตสำหรับอาคาร 

2.6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและ

ต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามที่ระบุทั้งในข้อกำหนดและรูปแบบทางวิศวกรรมและหรือ

สถาปัตยกรรม 

2.6.1.2 สำหรับแผ่นพ้ืนหลังคารวมทั้งกันสาดและดาดฟ้าห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาดนอกจากในแบบจะ

ระบุไว้ 

2.6.2 การแต่งผิวถนนในบรเิวณอาคาร 

การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลก็ได้ในทันทีที่แต่งผิวเสร็จให้

ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตรส่วนที่เว้าให้เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกัน

สำหรับส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว 

2.7 การแก้ไขผิวท่ีไม่เรียบร้อย 

2.7.1 ทันทีที่ถอดแบบหล่อจะต้องทำการตรวจสอบหากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้

ควบคุมงานทราบทันทีพร้อมท้ังเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบวิธีการแก้ไขแล้ว

ผู้รับเหมาต้องดำเนินการซ่อมในทันท ี

2.7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานคอนกรีตส่วน

นั้นอาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได้ 

2.8 งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน

ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯและต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความ

ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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3.เหล็กเสริมคอนกรีต 

3.1 ทั่วไป 

3.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้นำมาใช้กับหมวดนี้ด้วย 

3.1.2 ข้อกำหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหาการตดัการดัดและการเรียงเหล็กเสริมตามชนิด

และชั้นที่ระบุไว้ในแบบและในบทกำหนดนี้งานที่ทำจะต้องตรงตามแบบบทกำหนดและตามคำแนะนำ

ของวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 

3.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกำหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม    

“มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

3.2 วัสดุ 

คุณภาพของเหล็กท่ีใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ไทยทั้งขนาดน้ำหนักและคุณสมบัติอื่นๆสำหรับพ้ืนท่ีหน้าตัดของเหล็กเสริมโดยเฉลี่ยแล้วจะต้องเท่ากับท่ีคำนวณ

ได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนดในแบบจริงๆเช่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลางยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตามมาตรฐานม.อ.ก. ฉะนั้นหากผู้รับจ้าง

ประสงค์จะนำเหล็กที่มีพื้นที่หน้าตัดที่เล็กกว่าที่เป็นจริงจะต้องเพิ่มปริมาณจนได้พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดโดยจะ

เรียกเงินเพิ่มเติมมิได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันที่เช่ือถือได้และผู้รับจ้างต้อง

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทดสอบและอื่นๆที่เกี่ยวข้องรายงานผลการทดสอบให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมส่ง

สำเนารวม 3 ชุดให้ทำการทดสอบทุกๆ 200 ตันของเหล็กแต่ละขนาดเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงาน

เห็นสมควร 

3.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

3.3.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตามSR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย

มีจุดคลากไม่น้อยกว่า 24 เมกกาปาสกาล 

3.3.2 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีจุดคลาก

ไม่น้อยกว่า 40 เมกกาปาสกาลสำหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.ถึง 28 มม. 

3.3.3 เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. สำหรับเสาให้ใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน SD 50 ของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 50 เมกกาปาสกาล 

3.4 การเก็บรักษาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดิน และอยู่ในอาคารหรือทำหลังคาคลุมและต้องเก็บไว้

ในลักษณะที่เหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิมเมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าที่พร้อมจะเทคอนกรีตแล้วเหล็กนั้น

จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นน้ำมันสีสนิมขุมหรือสะเก็ดหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ 
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3.5 วิธีการก่อสร้าง 

3.5.1 การดัดและประกอบ 

3.5.1.1 เหล็กเสรมิจะต้องมีขนาดและรูปรา่งตรงตามที่กำหนดในแบบและในการดัดจะต้องไม่ทำให้

เหล็กชำรดุเสยีหาย 

3.5.1.2 ของอ 

หากในแบบไมไ่ด้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็กให้งอตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนี ้

3.5.1.2.1 ส่วนท่ีงอเป็นครึ่งวงกลมให้มสี่วนท่ียื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลางของเหล็กนั้นแตร่ะยะยื่นนีต้้องไม่น้อยกว่า 6 มม. 

3.5.1.2.2 ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มสี่วนยื่นตอ่ออกไปถึงปลายสดุของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 

เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

3.5.1.2.3 เหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก 

(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกว่าให้งอ 90 องศาโดยมีส่วน

ที่ยื่นถึงปลายของงออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแต่

ต้องไม่น้อยกว่า 60 มม. หรือ 

(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศาโดยมี

ส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก

หรือ 

(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กว่าให้งอ 135 องศาโดยมี

ส่วนท่ียื่นถึงปลายของออีกอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก 

3.5.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของเส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็กให้วัดด้าน

ในของเหล็กที่งอสำหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าที่ให้

ไว้ในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางที่เล็กท่ีสุดสำหรับของเหล็กข้ออ้อย 

ขนาดของเหลก็ 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางที่เล็กทีสุ่ด 

สำหรับของอเหล็กข้อออ้ย 

9 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

20 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

28 ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
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3.5.2 การเรยีงเหล็กเสริม 

3.5.2.1 ก่อนเรียงเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุมสะเก็ดและวัสดุเคลือบต่างๆที่จะทำ

ให้การยึดหน่วงเสียไป 

3.5.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนา

ระหว่างเทคอนกรีตหากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได้ 

3.5.2.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้ วยลวดเหล็กเบอร์  18 S.W.G. 

(Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีต

ภายใน 

3.5.2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้องโดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์ต้าเหล็กยึด

หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้วก้อนมอร์ต้าให้ใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 

1 ส่วนต่อทรายทีใ่ช้ผสมคอนกรีต 1 ส่วน 

3.5.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกครั้งหากผูกทิ้งไว้นานเกิน

ควรจะต้องทำความสะอาดและให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต 

3.6 การต่อเหล็กเสริม 

3.6.1 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบหรือที่ระบุในตารางที่ 3.2 ทั้ง

ตำแหน่งและวิธีต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเสียก่อน 

3.6.2 การต่อโดยวิธีเชื่อมสำหรับเสาให้เชื่อมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบนแล้วต่อเช่ือมด้วยไฟฟ้า (Electric 

Arc Welding)  

3.6.3 ตำแหน่งของรอยต่อสำหรับเหล็กเสริมในเสาให้อยู่เหนือระดับพ้ืน 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตรใต้พื้นช้ัน

บน 

3.6.4 ณ หน้าตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจำนวนเหล็กเสรมิทั้งหมดไม่ได ้

3.6.5 ห้ามต่อเหล็กเสริม ณ จุดที่เกิดแรงดึงสูงสุดเช่น พื้น และคาน สำหรับเหล็กล่างห้ามต่อเหล็กเสริม

บริเวณกลางช่วง และสำหรับเหล็กบนห้ามต่อเหล็กเสริมบริเวณที่รองรับ หากไม่แน่ใจว่าบริเวณใดของ

องค์อาคารเกิดแรงดึงสูงสุดให้สอบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.2.1 และ 

3.2.2) 
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ตารางที ่3.2.1 รอยต่อในเหล็กเสรมิสำหรับอาคารในพื้นที่ท่ัวไป 

ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ 

คานแผ่นพื้น ต่อทาบ, ต่อเชื่อม (สำหรบัเหล็กเสน้ขนาด

เส้นผา่ศูนย์กลางมากกว่า 32 มิลลเิมตร) 

ตามที่ได้รับอนุมตัิสำหรับคานเหลก็บนให้ต่อ

ที่บริเวณกลางคานเหล็กลา่งต่อที่หน้าเสาถึง

ระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา 

เสาผนัง ต่อทาบหรือต่อเช่ือม เหนือระดับพื้น 1 เมตรจนถึงระดบั 1 เมตร

ใต้พ้ืนช้ันบน 

ฐานราก สำหรับด้านที่สั้นกว่าความยาวของเหล็ก

มาตรฐานห้ามต่อ 

 

 

 

ตารางที่ 3.2.2  รอยต่อในเหล็กเสริมสำหรับอาคารในพ้ืนท่ีไดร้ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 

ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ 

คาน 

 

แผ่นพื้น 

ต่อทาบ 

 

ต่อทาบ 

เหล็กเสรมิบนให้ต่อท่ีบรเิวณกลางคานเหล็กเสริมลา่งให้ต่อ

ที่ระยะหา่งจากหน้าเสาเท่ากับ 2 เท่า ความลึกคาน 

ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

เสาผนัง ต่อทาบหรือต่อเช่ือม บริเวณกึ่งกลางของช่วงเสา 

ฐานราก ต่อทาบหรือต่อเช่ือม ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

 

3.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสรมิ 

3.6.6.1 ระยะทาบ, ระยะฝังสำหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา,ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม.ขึ้นไปและฐานราก 

ให้ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3 

3.6.6.2 ระยะทาบ, ระยะฝังสำหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น ให้ดูรายละเอียดใน

ตารางที่ 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 

 

หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  4-14/37 

ตารางที่ 3.3 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปและฐานราก 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน 

(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 

(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  

(Deformed Bars) 

12 

16 

20 

25 

28 

32 

500 

650 

800 

1,250 

1,400 

2,150 

400 

500 

650 

950 

1,100 

1,650 

เหล็กผิวเรียบ 

(Plain Bars) 

6 

9 

250 

400 

250 

400 

 

ตารางที่ 3.4 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริมในผนังหนาไมเ่กิน 200 มม. และพื้น 

ชนิดของเหลก็เสริม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน 

(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 

(Other Bars) 

เหล็กข้ออ้อย  

(Deformed Bars) 

12 

16 

20 

25 

28 

450 

700 

1,000 

1,600 

1,950 

350 

550 

800 

1,250 

1,500 

เหล็กผิวเรียบ 

(Plain Bars) 

6 

9 

250 

400 

250 

400 

 

หมายเหตุ  1. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมตามแนวนอนท่ีมีความหนาของคอนกรีตใต้ระดับเหล็กเสริม

นั้น มากกว่า 300 มม. 

 2. สำหรับการทาบเหล็กลา่งกลางช่วงขององค์อาคาร ได้แก่ พื้น หรือคานพับให้เพิ่มระยะทาบเปน็ 

1.3 เท่า ของค่าที่แสดงในตาราง 
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3.6.7 การต่อโดยวิธีเช่ือมมี 2 วิธีคือต่อเชื่อมและทาบเชื่อมวิธีต่อเช่ือมนั้นให้เช่ือมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กชน

ปลายส่วนวิธีทาบเช่ือมนั้นให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้วเช่ือมที่ช่วงปลาย 2 ข้าง

และตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเช่ือมแต่ละตำแหน่งยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. 

3.6.8 สำหรับเหล็กเสรมิที่โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะเช่ือมต่อกับเหล็กของส่วนท่ีจะต่อเติมภายหลังจะต้องทำการป้องกัน

มิให้เสียหายและผุกร่อน 

3.6.9 การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อมจะต้องให้กำลังของรอยเช่ือมไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังเหล็กเสริม

นั้น (Yield Strength) ก่อนเริ่มงานเหล็กเสริมจะต้องทำการทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบัน

ที่เช่ือถือได้และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างจะต้องสำเนาผลการทดสอบอย่างน้อย 3 ชุดไปยัง

วิศวกรผู้ควบคุมงาน 

3.6.10 ในกรณีที่ระบุเป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้าง เช่น เสา คาน จุดต่อเสา-คาน กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะ

วิธีการต่อด้วยระบบข้อต่อเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้วิธี Coupler 

ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 เท่านั้น โดยตำแหน่งการต่อทาบต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน 

ACI318 และ มยผ.1301/1302-61 เท่านั้น สำหรับกรณีที่จะต้องกำหนดจุดต่อระหว่างโครงสร้างเพื่อ

ต้องการเช่ือมต่อโครงสร้างนอกสัญญา ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการป้องกันการเสื่อมของวัสดุต่อผู้ควบคุม

งาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของสัญญา 

3.6.11 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต รอยต่อซึ่ง

ไม่ได้รับการอนุมัติให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ก็ได้สามารถใช้วิธีการต่อด้วยระบบข้อต่อเหล็ก

แบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้วิธี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 

8110 แทนการต่อด้วยวิธีทาบหรือต่อด้วยวิธีเช่ือมได้ทุกกรณีแต่ทั้งนี้  ณ หน้าตัดใดๆจะมีรอยต่อของ

เหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้และจะต้องมีกำลังของรอยต่อไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 125 ของกำลังของเหล็กเสริมนั้น (Yield Strength) 
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4.   งานคอนกรีต 

4.1 ทั่วไป 

4.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้นำมาใช้ในหมวดนี้ด้วย 

4.1.2 งานคอนกรีตในที่น้ีหมายรวมถึงงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแบบ

และบทกำหนดอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาวะต่างๆของสัญญา 

4.1.3 หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทกำหนดนี้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

และงานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ 

4.2 วัสดุ 

วัสดุต่างๆที่เป็นส่วนผสมของคอนกรีตหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

กำหนดของมาตรฐาน ASTM 

4.2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่  มอก. 15 เล่ม 1-

2532 ชนิดที่เหมาะสมกับงานและต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน 

4.2.2 น้ำท่ีใช้ผสมคอนกรตีจะต้องสะอาดใช้ดื่มได้ในกรณีทีส่งสัยจะต้องทำการทดสอบ 

4.2.3 มวลรวม 

4.2.3.1 มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่งมีความคงตัวเฉื่อยไม่ทำปฏิกิริยากับด่างใน

ปูนซีเมนต์ 

4.2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่างมวลรวมหยาบแต่ละขนาดหรือ

หลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์กำหนดของข้อกำหนด  ASTM ที่

เหมาะสม 

4.2.4 สารผสมเพิ่มผู้รับจ้างต้องเสนอใช้สารเพิ่มผสมกับคอนกรีตเพื่อใช้กับงานโครงสร้างอาคารส่วนต่างๆ

เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกลดการแตกรา้วในโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และสามารถป้องกันน้ำซมึ

สำหรับโครงสร้างใต้ดินได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลทำให้กำลังอัดของคอนกรีตลดลงโดยจะต้ องเสนอ 

Mixed Design เพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน 

4.2.5 การเก็บวัสด ุ

4.2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคารถังเก็บหรือไซโลที่ป้องกันความช้ืนและความสกปรกได้และใน

การขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใด

จะต้องแยกวัสดุที่ส่งมาแต่ละครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

4.2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบให้ส่งแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้างนอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร

ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปอย่างอ่ืน 
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4.2.5.3 การกองมวลรวมจะต้องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาด

ต่างกนัเพื่อให้เป็นไปตามนี้อาจจะต้องทำการทดสอบว่าส่วนขนาดคละตลอดจนความสะอาด

ของมวลรวมตรงตามเกณฑ์กำหนดหรือไม่โดยเก็บตัวอย่าง ณ โรงผสมคอนกรีต 

4.2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่มต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเปื้อนการระเหยหรือเสื่อมคุณภาพ

สำหรับสารผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัวจะต้องจัดหาอุปกรณ์

สำหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ำเสมอถ้าเป็นสารผสมเพิ่มชนิดเหลวจะต้องป้องกันมิ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนักเพราะจะทำให้คุณสมบัติของสารนั้นเปลี่ยนแปลงได้ 

4.3 คุณสมบัติของคอนกรีต 

4.3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วย วัสดุประสาน (ได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ซิลิก้าฟูม หรือวัสดุอื่น

ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ, โดยสัดส่วนผสมของวัสดุประสานต้องมีปูนซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 70 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน) ทรายมวลรวมหยาบน้ำและสารผสมเพิ่มตามแต่จะกำหนด

ผสมให้เข้ากันอย่างดีโดยมีความข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

4.3.2 ความข้นเหลวคอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีความข้นเหลว

ที่พอเหมาะที่จะสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแน่นโดยการ

กระทุ้งด้วยมือหรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจะต้องไม่มีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกินไปและจะต้อง

มีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรงการแยกแยะรูพรุนเมื่อแข็งตัวแล้วจะต้องมีกำลังตามที่ต้องการตลอดจน

ความทนทานต่อการแตกสลายความคงทนความทนต่อการขัดสีความสามารถในการกันน้ำรูปลักษณะ

และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด 

4.3.3 กำลังอัดคอนกรีตสำหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีกำลังตามที่แสดงไว้ในตารางที่4.1 นอกจากจะ

กำหนดในแบบโครงสร้างเป็นอย่างอื่นกำลังอัดสูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วันเป็นหลักสำหรับปูนซีเมนต์ชนิด

ที่ 1 ธรรมดาแต่ถ้าปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ซึ่งทำให้กำลังสูงเร็วให้คิดที่อายุ 7 วันทั้งนี้ให้ใช้แท่งกระบอก

คอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.และสูง 300 มม. 
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ตารางที ่4.1 การแบ่งประเภทคอนกรีตและเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับกำลังอัด 

 

ชนิดของการก่อสร้าง 

 

 

ประเภท 

ค่าต่ำสุดของกำลังอัดของแท่งกระบอก

คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วันเมกกาปาสกาล 

(กก/ซม2) 

-  ฐานราก คาน แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงและถัง

เก็บน้ำ 

-  เสาและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้รับน้ำหนัก

หนาตั้งแต ่100 มม. ข้ึนไป 

- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง 

- เสาเข็มเจาะ 

ก 

 

ก 

 

ก 

 

ข 

28 (280) 

 

28 (280) 

 

32 (320) 

 

24  (240) 

-  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีบางกว่า 100 มม. ท่ี

ไม่ได้รับน้ำหนักและครีบค.ส.ล. 

ข 28 (280) 

 

-  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ค - 

 

4.3.4. การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรีต” ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 4.2  

 

ตารางที ่4.2 ค่าการยุบสำหรับงานก่อสร้างชนิดต่างๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สูงสุด ต่ำสุด 

ฐานราก 125 75 

แผ่นพื้นคานผนังค.ส.ล. 125 75 

เสา 125 75 

ครีบค.ส.ล. และผนังบางๆ 125 75 

 พื้นอัดแรง 130 50 
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4.3.5. ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบขนาดระบุใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตารางที่ 4.3 

 

ตารางที ่4.3 ขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 

ฐานรากเสาและคาน 20 

ผนังค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 150 มม. ข้ึนไป 20 

ผนังค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 100 มม. ข้ึนไป 20 

แผ่นพื้นครีบค.ส.ล. 20 

 

4.4 การคำนวณออกแบบส่วนผสม 

4.4.1 ห้ามมิให้นำคอนกรีตมาเทส่วนที่เป็นโครงสร้างใดๆจนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตที่จะนำมาใช้นั้นได้รับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้ว 

4.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วันผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆและทดลองใน

ห้องปฏิบัติการเพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

4.4.3 การที่วิศวกรผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือแก้ไข (หากมี) นั้นมิได้หมายความ

ว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 

4.4.4 การจัดปฏิภาคส่วนผสม 

4.4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วนน้ำ : วัสดุประสานที่เหมาะสมโดยการทดลองขั้นตอนตามวิธีการต่อไปนี้ 

(ก) จะต้องทดลองทำส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนและความข้นเหลวที่เหมาะสมกับ

งานโดยเปลี่ยนอัตราส่วนน้ำ : วัสดุประสานอย่างน้อย 3 ค่าซึ่งจะให้กำลังต่างๆกัน

โดยอยู่ในขอบข่ายของค่าที่กำหนดสำหรับงานนี้และจะต้องคำนวณออกแบบสำหรับ

ค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ข) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสมแล้วทำการทดสอบตามหลักและวิธีการที่ให้ไว้ใน

เรื่อง “ข้อแนะนำวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมสำหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(ค) สำหรับอัตราส่วนผสมน้ำ : วัสดุประสานแต่ละค่าให้หล่อช้ินตัวอย่างอย่างน้อย 3 ช้ิน 

สำหรับแต่ละอายุเพื่อนำไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตัวอย่างตาม“วิธีทำและบ่มช้ิน

ตัวอย่างคอนกรีตสำหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192) และทดสอบ

ที่อายุ 7 และ 28 วันการทดสอบให้ปฏิบัติตาม “วิธีทดสอบกำลังอัดของแท่งกระบอก

คอนกรีต” (ASTM C 39) 

(ง) ให้นำผลที่ได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน

น้ำ : วัสดุประสานกับค่ากำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีตอัตราส่วนน้ำ : วัสดุ
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ประสานสูงสุดที่ยอมให้จะต้องได้มาจากค่าที่แสดงโดยกร๊าฟท่ีให้ค่ากำลังต่ำสุดซึ่งมีค่า

เกินร้อยละ 10 ของกำลังท่ีกำหนด 

4.4.4.2 การใช้อัตราส่วนน้ำ : วัสดุประสานค่าที่ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ในกรณีที่ใช้มวลรวมหยาบชนิด

เม็ดเล็กเช่นในผนังเบาๆหรือในที่ที่เหล็กแน่นมากๆจะต้องพยายามรักษาค่าอัตราส่วนน้ำ : 

ปูนซีเมนต์ให้คงที่เมื่อเลือกอัตราส่วนน้ำ : ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมได้แล้วให้หาปฏิภาคส่วนผสม

ของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4.4 เรื่อง “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างต้น 

4.5 การผสมคอนกรีต 

4.5.1 คอนกรีตผสมเสรจ็ 

การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม “บทกำหนดสำหรับคอนกรีต

ผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 

4.5.2 การผสมด้วยเครื่องณสถานท่ีก่อสร้าง 

4.5.2.1 คอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วที่เครื่อง

ผสมจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสมและผู้รับจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ทุกประการเครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมปูนซีเมนต์

และน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนดและต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่

เกิดการแยกแยะ 

4.5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครือ่งจะต้องบรรจุน้ำสว่นหน่ึงเข้าเครือ่งก่อนปูนซีเมนตแ์ละมวลรวม

แล้วค่อยๆเติมน้ำส่วนท่ีเหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมกำหนดจะต้องมี

ที่ควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่กำหนดและจะต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออก

ให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 

4.5.2.3 เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 2 

นาทีและให้เพิ่มอีก 20 วินาทีสำหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่

เพิ่มขึ้น 

4.6 การผสมต่อ 

4.6.1 ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้นห้ามนำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาดแต่ให้

ทิ้งไป 

4.6.2 ห้ามมิให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มค่าการยุบเป็นอันขาดการเติมน้ำจะกระทำได้ณสถานที่ก่อสร้างหรือที่โรงผสม

คอนกรีตกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านั้นแต่ไม่ว่ากรณีใดจะเติมน้ำในระหว่าง

การขนส่งไม่ได้ 
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4.7 การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัดหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่เช่นคานขนาดใหญ่ฐานราก

หนาๆจะต้องหาวิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้อาทิทำหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีตกอง

วัสดุและถังเก็บน้ำในบางกรณีอาจจะต้องใช้น้ำแข็งหรือสารผสมเพิ่มช่วยซึ่งหากไม่มีกำหนดเป็นอย่างอื่นวิศวกรผู้

ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณา 

4.8 การขนส่งและการเท 

4.8.1 การเตรียมการก่อนเท 

4.8.1.1 จะต้องขจัดคอนกรตีที่แข็งตัวแล้วและวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้

ในการลำเลียงออกให้หมด 

4.8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องขจัดน้ำส่วนท่ีเกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆออกให้หมด

เหล็กเสริมผูกเข้าที่เสร็จเรียบร้อยวัสดุต่างๆที่จะฝังในคอนกรีตต้องเข้าที่เรียบร้อยและการ

เตรียมการต่างๆทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้ 

4.8.2 การลำเลียงวิธีการขนส่งและการเทคอนกรีตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนใน

การขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการแยกแยะหรือการสญูเสียของวัสดุผสม

และต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรตีที่มีคณุสมบัติตามทีก่ำหนด 

4.8.3 การเท 

4.8.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากวิศวกร

ผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้วและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหากผู้รับจ้างยังมิไม่เริ่มเทคอนกรีตภายใน 

48 ช่ัวโมงจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได้ 

4.8.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่รอยต่อระหว่างก่อสร้างจะต้องอยู่ที่

ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้วการเทคอนกรีตต่อเนื่องกับคอนกรีต

ที่เทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอที่จะเทต่อกันได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้เท

คอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาทีมิฉะนั้นต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ช่ัวโมงจึงจะ

เทต่อได้ 

4.8.3.3 ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่ก่อตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวท้ังหมดหรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมา

เทปะปนกันเป็นอันขาด 

4.8.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้วจะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา  30 นาที

นับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องผสมนอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้

โดยเฉพาะหรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลาในกรณีเช่นนั้นให้เพิ่มเวลาได้เป็น 2 

ช่ัวโมงนับตั้งแต่บรรจุปูนซีเมนต์เข้าเครื่องผสมยกเว้นในกรณีที่ใช้สารหน่วง (Retarder) และ

ต้องเทภายใน 30 นาทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 
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4.8.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการ

แยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตวัของคอนกรีตต้องระวังอย่าใช้วิธีการใดๆที่จะ

ทำให้คอนกรีตเกิดการแยกแยะห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าที่จากระยะสูงเกินกว่า 2 ม. นอกจาก

จะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

4.8.3.6 ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิวจะต้องใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมดันหินให้ออก

จากข้างแบบเพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอดแบบการทำให้

คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่องหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝังจน

ทั่วและเข้าไปอัดตามมุมต่างๆจนเต็มโดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทำให้

คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้นเครื่องสั่นจะต้องมี

ความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาทีและผู้ใช้งานจะต้องมีความชำนาญเพียงพอห้ามมิให้ทำ

การสั่นคอนกรีตเกินขนาดหรือใช้เครื่องสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง

หนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาดให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆที่

หลายๆจุดห่างกันประมาณ 500 มม.ในการจุ่มแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาให้เพียงพอที่จะทำให้

คอนกรีตแน่นตัวแต่ต้องไม่นานเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะโดยปกติจุดหนึ่งๆควรจุ่ม

อยู่ระหว่าง 5-15 วินาทีในกรณีที่หน้าตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลง

ไปได้ก็ให้เครื่องสั่นนั้นแนบกับข้างแบบหรือใช้วิธีอื่นที่ได้รับการเห็นชอบแล้วสำหรับองค์

อาคารสูงๆและหน้าตัดกว้างเช่นเสาขนาดใหญ่ควรใช้เครื่องสั่นชนิดติดกับข้างแบบแต่ทั้งนี้

แบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นได้โดยไม่ทำให้รูปร่างขององค์อาคารผิดไป

จากท่ีกำหนดจะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอย่างน้อย 1 เครื่องประจำ ณ สถานท่ีก่อสร้าง

เสมอในระหว่างเทคอนกรีต 

4.8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เครื่องสูบคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน 

4.8.3.8 เมื่อกำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่าของกำลังอัดคอนกรีตที่ใช้ในระบบพ้ืนการถ่าย

น้ำหนักเสาผ่านทางระบบพ้ืนนั้นจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) คอนกรีตในเสาซึ่งกำลังอัดสูงกว่าจะต้องเทบนพื้นตามตำแหน่งเสานั้นโดยที่ผิวของ

คอนกรีตในเสาจะต้องขยายออกไปในพื้นจากขอบเสาไม่น้อยกว่า  600 มม. และ

คอนกรีตในเสาที่เทนอกขอบเสาออกมานั้นจะต้องผสมเข้ากับคอนกรีตในพื้นอย่าง

ทั่วถึง 

(ข) กำลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถ่ายผ่านระบบพื้นนั้นสามารถใช้ตามค่ากำลังอัดของ

คอนกรีตในระบบพ้ืนซึ่งน้อยกว่านี้ได้โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามค่าน้ำหนักท่ีต้องการ 
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(ค) สำหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับด้านข้างทั้ง 4 ด้านโดยคานท่ีมีความลึกใกล้เคียงกันหรือโดย

แผ่นพื้นกำลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คิดเท่ากับ 75% ของกำลังอัดคอนกรีตในเสา

บวกกับ 35% ของกำลังอัดคอนกรีตในแผ่นพื้นนั้น 

4.9 รอยต่อและสิ่งท่ีฝังในคอนกรีต 

4.9.1 รอยต่อระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร 

4.9.1.1 ในกรณีมิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและวาง

รอยต่อในตำแหน่งซึ่งจะทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุดและป้องกันมิให้เกิดรอย

ร้าวเนื่องจากการหดตัวและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน 

4.9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบคอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อระหว่าง

ก่อสร้าง (Construction Joint)ที่อยู่ในแนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจาก

เครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตที่เทไว้ก่อน 

4.9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ำให้ข้นไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่

จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป 

4.9.1.4 สำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมดและระหว่างผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานรากหากมิได้ระบุในแบบ

เป็นอย่างอื่นให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไปและจะต้องใส่สลักและเดือยเอียงตามแต่

วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรโดยจะต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร 

4.9.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นช้ันๆจะต้องยึดเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการ

เคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตกำลังก่อตัว 

4.9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จำเป็นต้อง

ทำให้ผิวหยาบอีกแต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

หลังจากเทคอนกรีตแล้ว 24 ช่ัวโมงแล้วให้ล้างผิวท่ีแข็งตัวแล้วด้วยน้ำสะอาดทันทีก่อนที่จะเท

คอนกรีตใหม่ให้พรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ช้ืนแต่ไม่ให้เปียกโชก 

4.9.1.7 หากไดร้ับความเห็นชอบอาจเพิ่มความยึดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปนี ้

(ก) ใช้สารผสมเพิ่มท่ีไดร้ับความเห็นชอบแล้ว 

(ข) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วเพื่อทำให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้าลงแต่

ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย 

(ค) ทำผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการเห็นชอบแล้วโดยวิธีนี้จะทำให้มวลรวม

โผล่โดยสม่ำเสมอปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่

ชำรุด 
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4.9.2 วัสดุฝังในคอนกรตี 

4.9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอดไส้สมอและวัสดุฝังอื่นๆที่จะต้องทำงานต่อในภายหลังให้

เรียบร้อย 

4.9.2.2 ผู้รับจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตจะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีโอกาสที่จะจัด

วางและยึดสิ่งที่จะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 

4.9.2.3 จะต้องติดตั้งแผ่นกันน้ำท่อร้อยสายไฟและสิ่งที่จะฝังอื่นๆเข้าที่ให้ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอน

และยึดให้แน่นเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัวสำหรับช่องว่างในปลอกไส้รองสมอจะต้องอุดด้วย

วัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการช่ัวคราวเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น 

4.9.3 รอยต่อสำหรับพ้ืนถนน 

รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสำหรับการยืดหดตัวจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบ

ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรตีไดเ้ตม็ช่วงจะต้องทำรอยตอ่ระหว่างก่อสร้างขึ้นในช่วงหนึ่งๆจะมีรอยต่อ

ระหว่างก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไม่ได้และรอยต่อดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในช่วงกลางแบ่งสามส่วนของช่วง 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สำหรับรอยต่อต่างๆจะยอมให้มีความผิดพลาดมากท่ีสุดได้ไม่เกิน

ค่าต่อไปนี้  

-  ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร 

 -  ระยะทางแนวดิ่ง  3มิลลเิมตร 

4.10 การซ่อมผิวที่ชำรุด 

4.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึดและเนื้อที่ชำรุดทั้งหมดก่อนท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบแล้ว 

4.10.2 สำหรับคอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆและชำรุดเล็กน้อยหากวิศวกรผู้ควบคุมงานลงความเห็นว่าพอที่จะ

ซ่อมแซมให้ดีได้จะต้องสกัดคอนกรีตที่ชำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดีเพื่อป้องกันมิให้น้ำในมอร์ต้าที่

จะปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไปจะต้องทำความสะอาดคอนกรีตบริเวณที่จะปะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบ

เป็นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มม. มอร์ต้าที่ใช้เป็นตัวประสานจะต้องประกอบด้วยส่วนผสมของ

ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 30 แล้ว 1 สว่นให้ละเลงมอร์ต้านี้ให้ทั่วพื้นที่ผิว 

4.10.3 ส่วนผสมสำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์  1 ส่วนต่อทรายที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วนโดย

ปริมาตรชื้นและหลวมสำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับปูนซีเมนต์ธรรมดา 

2 ส่วนเพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียงทั้งนี้โดยใช้วิธีทดลองหา

ส่วนผสมเอาเอง 

4.10.4 ให้จำกัดปริมาณของน้ำให้พอดีเทา่ที่จำเป็นในการยกยา้ยและการปะซ่อมเท่าน้ัน 

4.10.5 หลังจากท่ีน้ำซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพ้ืนท่ีที่จะปะซ่อมหมดแล้วให้ละเลงช้ันยึดหน่วงลงบนผิวนั้น

ให้ท่ัวเมื่อช้ันยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ำให้ฉาบมอร์ต้าที่ใช้ปะซ่อมทันทีให้อัดมอร์ต้าให้แน่นโดยทั่วถึงและปาด

ออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะต้องทิ้งไว้เฉยๆอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงเพื่อให้เกิดการ
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หดตัวขั้นต้นก่อนที่จะตกแต่งขั้นสุดท้ายบริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษาให้ช้ืนอย่างน้อย 7 วันสำหรับ

คอนกรีตเปลือยท่ีต้องการรักษาลายไม้แบบห้ามใช้เครื่องมือท่ีเป็นโลหะฉาบเป็นอันขาด 

4.10.6 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็กและหากวิศวกรผู้ควบคุมงานลงความเห็นว่าอยู่ใน

วิสัยที่จะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว (Non-Shrink Mortar) 

เป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดาหากคอนกรีตที่เหลือเป็นคอนกรีตดีแต่มีรูพรุนมากให้ใช้  Pressurized 

Epoxy Grouting ช้ันหนึ่งก่อนท่ีจะปะซ่อมทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

4.10.7 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใดๆเช่นคอนกรีตมีกำลังต่ำกว่ากำหนดและวิศวกรผู้

ควบคุมงานมีความเห็นว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องเหล่านั้นตามวิธีที่วิศวกรผู้ควบคุมงานได้เห็นชอบด้วยแล้วหรือหากวิศวกรผู้ควบคุมงานเห็น

ว่าการชำรุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ดีอาจสั่งทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

4.11 การบ่มและการป้องกนั 

หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะกำลังก่อตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจ

เกิดจากแสงแดดลมแห้งฝนน้ำไหลการเสียดสีและจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควรสำหรับคอนกรีตซึ่งใช้

ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องรักษาให้ช้ืนต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันโดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบ

เปียกหรือขังหรือพ่นน้ำหรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบสำหรับผิวคอนกรีตใน

แนวตั้งเช่นเสาผนังและด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ช้ืนโดยให้สิ่งที่

คลุมนี้แนบติดกับคอนกรีตในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็วระยะเวลาการบ่มช้ืนให้อยู่ในวินิจฉัยของ

วิศวกรผู้ควบคุมงาน 

4.12 การทดสอบ 

4.12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต 

ช้ินตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุกๆรถหรือตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะ

กำหนดทุกวันจะต้องเก็บช้ินตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ช้ินสำหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อนและ28 วัน 3 ก้อน

สำหรับระยะเวลาผู้ควบคุมงานอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมวิธีเก็บเตรียมบ่มและ

ทดสอบช้ินตัวอย่างให้เป็นไปตาม “วิธีทดสอบสำหรับกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM 

C39)” ตามลำดับ 

4.12.2 รายงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุดสำหรับผู้แทนผู้ว่าจ้าง 1 

ชุดและสำนักงานวิศวกรผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 2 ชุดรายงานจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆดังนี้ 

-  วันท่ีหล่อ 



โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 

 

หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  4-26/37 

-  วันท่ีทดสอบ 

-  ประเภทของคอนกรีต 

-  ค่าการยุบ 

-  ส่วนผสม 

-  หน่วยน้ำหนัก 

-  กำลังอัดสูงสุด 

4.12.3 การทดสอบแนวระดับความลาดและความไม่สม่ำเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารเมื่อ

คอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้วจะต้องทำการตรวจสอบแนวความลาดตลอดจนความไม่สม่ำเสมอต่างๆอีก

ครั้งหนึ่งหาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 มิลลิเมตรจะต้องขัดออกแต่ถ้าสูงมากกว่า

นั้นผู้รับจ้างจะต้องทุบพื้นช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

4.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจกำหนดให้มีการ

ทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิธีของ ASTM C174 ก็ได้หาก

ปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อยกว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตรวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ตัดสินว่าถนน

นั้นมีกำลังพอจะรับน้ำหนักบรรทุกตามที่คำนวณออกแบบไว้ได้หรือไม่หากวิศวกรผู้ออกแบบลง

ความเห็นว่าพ้ืนถนนน้ันไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักบรรทุกที่คำนวณออกแบบไว้ได้ผู้รับจ้างจะต้องทุบ

ออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะเรียกเงินเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

4.13 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 

4.13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบช้ินตัวอย่างสามชิ้นหรือมากกว่าซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าท่ี

กำหนดและจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดท่ีกำหนด 

4.13.2 หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าท่ีกำหนดก็อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแก่นคอนกรีตไปทำการทดสอบ 

4.13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจาะและคาน

คอนกรีตที่เลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอากาศ 

4.13.4 องค์อาคารหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอให้เจาะแก่น

อย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่นั้นๆตำแหน่งที่จะเจาะแก่นให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน

เป็นผู้กำหนด 

4.13.5 กำลังของแก่นที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่จะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ  90 ของ

กำลังท่ีกำหนดจึงจะถือว่าใช้ได้และจะต้องไม่มีค่าใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดท่ีกำหนด 

4.13.6 จะต้องอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวิธีในข้อ 10 ให้เรียบร้อยด้วย Non-Shrink Mortar  

4.13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะตอ้งทุบคอนกรีตนั้นท้ิงแล้วหล่อใหม่

โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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4.13.8 ช้ินตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. แทนได้โดย

ให้เปรียบเทียบค่ากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของว.ส.ท. 

4.14 แบบหล่อ (Formwork) สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตผิวเปลือย 

  ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก หรือไม้  กรณีที่ทำจากเหล็ก ผิวหน้าของแบบหล่อท่ีสัมผัส

กับคอนกรีตต้องเรียบและสะอาด  ถ้าเป็นแบบหล่อที่ทำจากไม้ ผิวหน้าต้องกรุด้วยไม้อัดชนิดกัน ความช้ืน ที่

มีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  โครงเคร่าและค้ำยันที่ใช้ยึดแบบหล่อต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกัน  การบิดหรือ

โก่งตัวของแบบขณะเทคอนกรีต  การเข้าแบบระหว่างแผ่นต้องเข้าแบบให้สนิทเพื่อกันน้ำปูนรั่ว ก่อนเข้าแบบเท

คอนกรีตให้ทาผิวหน้าของแบบหล่อด้วยน้ำมันหรือน้ำยาเคลือบแบบ 

  กรณีใช้น้ำยาเคลือบแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Sika Form – oil WB2 (SIKA), Concrete Mould Oil  

(Fosroc), UA723 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า  ปริมาณการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต  

การทาต้องระวังมิให้น้ำมันหรือน้ำยาเคลือบแบบสัมผัสกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  คราบน้ำมันหรือคราบน้ำยา

เคลือบแบบท่ีติดกับผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องล้างออกให้หมด  ก่อนทาซีเมนต์เคลือบกันซึม  

4.15 แผ่นกันน้ำสำหรับรอยต่อก่อสร้าง 

กรณีที่เทคอนกรีตไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  จะต้องใส่แนวกันน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมตาม 

รอยคอนกรีต รายละเอียดให้ปฏิบตัิตามข้อกำหนด “แผ่นกันน้ำสำหรับรอยต่อก่อสร้าง” 

4.16 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรีตผิวเปลือย 

  ทันทีท่ีถอดแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะต้องขจัดตะเข็บที่เกิดจากรอยต่อของแบบ เศษไม้ที่ยึดแบบท่ีฝังในเนื้อ

คอนกรีต และเหล็กยึดแบบที่ยื่นออกมาจากคอนกรีตออกให้หมด และทำความสะอาดคราบน้ำปูนที่รั่วออกจาก

แบบหล่อให้เรียบร้อย 

4.16.1 การซ่อมแซมรูคอนกรีตที่เกิดจากการตัดเหล็กหรือที่ยึดแบบ (Form Tied) ก่อนอื่นต้องทำความสะอาดรู

ให้ปราศจากคราบน้ำมัน คราบน้ำปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะแล้วอุดด้วยปูน

ทรายสำเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีกำลังเกาะและรับแรงอัด ได้สูง ผลิตภัณฑ์  Sika Top 122F (SIKA), 

Renderoc TG (Fosroc), Tremcrete20 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า ปริมาณการใช้และส่วนผสม

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต 

4.16.2 การซ่อมแซมคอนกรีตที่โก่ง, ปูด และที่เป็นรังผึ้ง (Honey Comb Area) ก่อนการซ่อมแซมต้องได้รับ

เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยทั่วไปจะต้องทำการสกัดหรือ

เจาะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลึกอย่างน้อย 2.50 ซม. กำจัดส่วนที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด (สำหรับกรณีที่รังผึ้ง

หรือคอนกรีตส่วนที่เสียหายนั้นถึงเสริมเหล็ก การสกัดหรือเจาะจะต้องทำให้กว้างโดยรอบเหล็กเสริม มี

ระยะห่างจากเหล็กเสริมอย่างน้อย 1 ซม. โดยรอบ) ทำการล้างผิวที่สกัดหรือเจาะให้สะอาดด้วยน้ำ แล้ว

ให้ดำเนินการอุดหรือฉาบด้วยปูนทรายสำเร็จรูป 
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4.16.3 กรณีที่การเกิดรังผึ้ง หรือคอนกรีตมีความเสียหายมาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ทำการสกัดหรอื

ทุบส่วนนั้นๆ ออกมาบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ทำการหล่อคอนกรีตในส่วนนั้นใหม่ หรือสกัดออกมา

บางส่วนแล้วเทอัดด้วยปูนทรายสำเร็จรูปชนิดไหลตัวได้ดี ไม่หดตัวและไม่มีโลหะผสม การแก้ไขท่ีกล่าวไว้

ทั้ง 3 ข้อน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
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5.   งานเหล็กรูปพรรณ 

5.1 ทั่วไป 

5.1.1 “กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถ้ามี) ให้นำมาใช้ในหมวดนี้ด้วย 

5.1.2 บทกำหนดหมวดนีค้ลุมถึงเหล็กรูปพรรณท่อกลมท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 

5.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบและข้อกำหนดนี้และให้เป็นไปตาม “มาตรฐาน

สำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯทุกประการ 

5.2 วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มอก. 1227-

2558 และ มอก.1228-2558 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสมในกรณีที่มิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิด

เทียบเท่า A36 และ SM400  

5.3 การกองเก็บวัสด ุ

เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดินจะต้องรักษา

เหล็กให้ปราศจากฝุ่นไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆและต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิมในกรณีที่ใช้เหล็กท่ีมี

คุณสมบัติต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บและทำเครื่องหมายเช่นโดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน 

5.4 การจัดทำ Shop Drawing 

ก่อนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกช้ินผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing ส่งต่อวิศวกรผู้

ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นั้นจะต้องประกอบด้วย 

5.4.1 แบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อการประกอบและการติดตั้งรูสลักเกลียวรอยเชื่อม

และรอยต่อท่ีกระทำในโรงงาน 

5.4.2 สัญลักษณ์ตา่งๆที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.4.3 จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุและวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึดโยงช่ัวคราว 

5.5 การดัด 

การดัดต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่นการดัดแผ่นเหล็กที่

อุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้นในกรณีที่ทำการดัดที่

อุณหภูมิสูงห้ามทำให้เย็นตัวลงโดยเร็วสำหรับเหล็กกำลังสูง (High-Strength Steel) ให้ทำการดัดที่อุณหภูมิสูง

เท่านั้น 

5.6 รูและช่องเปิด 

การเจาะหรือตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟหากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะตอ้งอุดให้เต็มด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่งในเสาที่
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เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคานคสล.จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้รูจะต้อง

เรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้

หมดด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสมโดยลบมุม 2 มม.ช่องเปิดอื่นๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก

ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริมรูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิด

ขององค์อาคารที่เสริมนั้น 

5.7 การประกอบและยกติดต้ัง 

5.7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

5.7.2 การตัดเฉือนตัดด้วยไฟสกัดและกดทะลุต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต 

5.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 

5.7.4 การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีตสำหรับตัวเสริมกำลังที่ติดแบบอัด

แน่นต้องอัดให้สนิทจริงๆ 

5.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยฯที ่1003-18 ทุกประการ” 

5.7.6 ไฟท่ีใช้ตัดควรมเีครื่องมือกลเป็นตวันำ 

5.8 การเชื่อม 

5.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสรา้งอาคาร 

5.8.2 ผิวหน้าที่จะทำการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิมไขมันสีและวัสดุแปลกปลอม

อื่นๆที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 

5.8.3 ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดช้ินส่วนที่จะเช่ือมติดกันให้แน่นเพื่อให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุดได้

โดยง่าย 

5.8.4 หากสามารถปฏิบตัิได้ให้พยายามเช่ือมในตำแหน่งราบ  

5.8.5 ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่างกระบวนการเช่ือม 

5.8.6 ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลักษณะที่จะให้ได้  Penetration โดยสมบูรณ์โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขังอยู่ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ 

5.8.7 ช้ินส่วนที่จะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันท่ีสุดเท่าที่จะมากได้และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่างกัน

ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

5.8.8 ช่างเช่ือมจะต้องมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเป็นอย่างดีโดยช่างเชื่อมทุกคนจะต้องมีหนังสือรับรอง

ว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้เช่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น 

5.8.9 สำหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ข้ึนไปต้อง Preheat ก่อนเชื่อมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อวิศวกรผู้

ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 
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5.8.10 สำหรับเหล็กหนา 50 มม. ข้ึนไปให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding  

5.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเช่ือมในตำแหน่งที่วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกร

ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดลักษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรบัได้จะตอ้งมีพื้นผิวที่เรยีบไมม่ีมุมแหลมคมได้ขนาดตามที่

กำหนดในแบบและจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

5.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ให้ทดสอบด้วยสารแทรกซึมซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 1564 

5.9.2 ในกรณีการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Weld) 

เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเช่ือมมีความหนาระหว่าง 8-200 มม.ให้ทำการตรวจสอบรอยเชื่อม

โดยใช้วิธีรังสีแกรมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนิค (Ultrasonic) ทั้งนี้ผลการ

ทดสอบจะต้องได้รับการรับรองจากผู้เช่ียวชาญจากสถาบันที่เช่ือถือได้รายละเอียดเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS 

5.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

5.10.1 บริเวณที่ได้รับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบว่ามีปัญหาจะต้องทำการขจัดทิ้งและทำการเช่ือมแล้ว

ตรวจสอบใหม่ 

5.10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า 50 มม. 

และทำการเชื่อมใหม ่

5.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเช่ือมจะต้องทำการแก้ไขให้ได้รูปทรงที่ถูกต้อง

หรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงท่ีเกิดจากการเชื่อมที่ถูกต้อง 

5.11 งานสลักเกลียว 

5.11.1 การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีตโดยไม่ทำให้เกลยีวเสียหาย 

5.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบและผวิท่ีรองรับจะต้องสมัผสักันเตม็หนา้ก่อนจะทำการขันเกลียว 

5.11.3 ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 

5.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียวหลังจากนั้นให้ทุบปลาย

เกลียวเพื่อป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 

5.12 การต่อและประกอบในสนาม 

5.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 

5.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ให้ถือปฏบิัตติามมาตรฐานสากล 
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5.12.3 จะต้องทำนั่งร้านค้ำยันยึดโยงฯลฯให้พอเพียงเพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนวและตำแหน่งที่

ต้องการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 

5.12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้สำหรับยึดช้ินส่วนต่างๆเข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุด

เท่านั้น 

5.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแกส๊เป็นอันขาดนอกจากจะได้รับอนุมตัิจากวิศวกร 

5.12.6 สลักเกลียวยดึและสมอใหต้ิดตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 

5.12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

5.12.7.1 ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 

ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหลก็ 

5.12.7.2 หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรยีบรอ้ยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว (Non-Shrink Mortar) ใต้

แผ่นรองให้แน่นแล้วตัดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรองโดยทิ้งส่วนท่ีเหลือไว้ในที่ 

5.12.7.3 ในกรณีที่ใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ตำแหน่งและความสูงที่ถูกต้องและ

ระวังไม่ให้หัวเกลียวบิดงอเสียรูปหรือข้ึนสนิมและถ้าไม่มีการระบุในแบบให้ยึดขันกับแผ่นรอง

โดยใช้ Double Nuts 

5.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

5.13.1 เกณฑ์กำหนดทั่วไป 

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบทกำหนด

และแบบและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

5.13.2 ผิวท่ีจะทาส ี

การทำความสะอาด 

(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้เครื่องมือขัดที่

เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสีทารองพื้นนั้นๆหรือเครื่องพ่นทราย 

(ข) สำหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะต้องเตรียมผิว

สำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (ก) 

(ค) ทันทีก่อนท่ีจะทาสีครั้งต่อไปให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวที่ฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่

ร่อนหลุดและสนิมออกให้หมดและจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ส่วนท่ีถูกน้ำมันและไขมันต่างๆ

แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ 

5.13.3 สีรองพื้น 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิมระบบแอ

ลคิดชนิดไร้สารตะกั่วและไร้สารโครเมตโดยมีสารประกอบซิงค์ฟอสเฟตเป็นสารป้องกันสนิม 2 ช้ันช้ัน
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ละ 40 ไมครอนในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไมต่้องการทาสีทั้งหมดแต่จะต้องขัดผิวให้สะอาด

ก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

5.14 การป้องกันไฟ 

ช้ินส่วนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกกำหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบนั้นให้ถือปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549)” 
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6. งานฐานรากอาคาร 

6.1   หลักการทั่วไป 

 งานในหมวดนี้รวมถึงงานฐานรากอาคารและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวกับงานฐานรากเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม

ระบุในแบบรูปและรายการละเอียด 

6.2   ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่จำเป็นในการก่อสร้างงานฐานรากที่ระบุในรูปแบบ

รายละเอียดและในข้อกำหนดนี้ 

6.3   งานเกี่ยวกับฐานราก 

6.3.1 การขุดหลุม หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือชิดกับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องจัดทำผนังกันดิน

ช่ัวคราว ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเพื่อป้องกันดินพัง หากมีน้ำใต้ดินมากจะต้องขุด บ่อพักน้ำใกล้

บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ำจากบริเวณก้นหลุมฐานรากไหลมารวมกันแล้ว

สูบน้ำออกต่อไป  

6.3.2 งานคอนกรีตก้นหลุม ก่อนเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ำก้นหลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบัติงานได้ ขุด

ปรับแต่งดินก้นหลุมแล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ หากปรากฏว่าหัวเสาเข็มไม่

เสมอกันให้ตัดให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดับที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียดทำความ

สะอาดหัวเสาเข็ม จนปราศจากดินโคลน แล้วจึงเทคอนกรีตก้นหลุมโดยใช้ส่วนผสม 1:3:5 ความหนา

และรายละเอียดตามแบบรปูคอนกรีตก้นหลุมนี้ เมื่อเทเสร็จแล้วหัวเสาเข็มทุกต้นจะต้องโผลเ่หนือผวิบน

ของคอนกรีตประมาณ 50 มม. ระหว่างเทคอนกรีตก้นหลุมจะต้องสูบน้ำออกอยู่เสมอ  

6.3.3 การวางเหล็ก เมื่อเทคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง จึงวางเหล็กตะแกรง โดยหนุน

ให้เหล็กสูงห่างจากหัวเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตก้นหลุม 100 มม. ด้วยลูกปูนแล้วจึง     ตั้งเหล็ก

แกนเสาถ่างออกมุม เหล็กทุกเส้นต้องงอปลายแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยลวดผกูเหลก็ ทั้งนี้เหล็กตอม่อน้ีต้อง

ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียดก่อนเทคอนกรีตต้องตั้งไม้แบบด้านข้าง และ

ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้  

6.3.4 ไม้แบบการเทฐานรากจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้างทุกครั้งโดยให้ความสูงของไม้แบบสูงเท่าความหนาของ

ฐานรากนั้นๆการวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตก้นหลุมทุกด้านส่วนการถอดไม้แบบให้ปฏิบัติตาม

รายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปสำหรับงานก่อสร้างอาคาร 

6.3.5 คอนกรีต ปฏิบัติตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างอาคารการเท

คอนกรีตให้เทจนเต็มไม้แบบ ส่วนการถมดินกลบคอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงจึงจะถมดิน

กลบได้  
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6.4 ขอบข่ายการก่อสร้างฐานรากวางบนดิน  (SPREAD FOOTING) 

6.4.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอความลกึของฐานรากขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็กจะต้อง

เป็นไปตามแบบรายละเอียดที่ได้กำหนด 

6.4.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลกึต่างกัน จะต้องทำการก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกมากท่ีสุด ก่อนเสมอ

ไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันฐานรากที่มีระดับตื้นกว่า พังทลายขณะทำฐานรากตัวท่ี อยู่ลึกกว่า 

6.4.3 ฐานรากที่ระดับลึกต่างกันนั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้องมีระดับลึกต่างกัน ไม่เกินข้อ กำหนด 

ตามรูปที่ 1 หากแบบรายละเอียดกำหนดระดับต่างกันของฐานรากเกินข้อกำหนดแล้ว ต้องแจ้งผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1 

ข้อกำหนด สำหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) a  มากกว่า   2b   หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 2 

  สำหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock) a  มากกว่า   b      หรือ  x  ไม่น้อยกว่า 1 

 

6.4.4 ในการก่อสร้างฐานรากบนพ้ืนที่เอียงลาดซึ่งไม่ใช้ท้องน้ำฐานรากตัวริมที่ติดกับพื้นที่เอียงลาดนั้นจะต้อง

มีระยะจากขอบนอกสุดส่วนบนของฐานรากถึงพื้นที่เอียงลาดนั้น (Edge Distance) เป็นไปตาม

ข้อกำหนดรูปที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวดินอันจะเป็นอันตรายแก่ฐานราก

ภายหลัง 

 

 

 

 

 

b x
1

รูปที่ 1

a
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 รูปที่  2 

 ข้อกำหนด สำหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil)   a  ไม่น้อยกว่า  1.00 ม. 

   สำหรับฐานรากวางบนหิน  (Rock)   a  ไม่น้อยกว่า  0.75  ม. 

 สำหรับฐานรากวางบนดิน  (Soil) และหิน  (Rock)       b  ไม่น้อยกว่า  2.00  ม. 

 และ  1.00  ม.  ตามลำดับ 

 

6.4.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อทำฐานรากลึกไม่ได้ระดับตามแบบแปลนหรือรายการละเอียดเนื่องจากขุดถึงช้ัน

หินพืดแล้วผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. รีบแจ้งรายละเอียดให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อตรวจสอบ และวินิจฉัยว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2. หากเป็นช้ันหินพืด ผิวล่างของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร (วัด

ตรงที่ตื้นที่สุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้างจะต้องเจาะรูมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 2.50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรฐานราก จะไม่น้อยกว่า 2 รู  

เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการก่อสร้างอีกครั้ง 

3. หากเป็นช้ันลูกรัง ผิวบนของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในช้ันลูกรังจากผิวบนลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

 

4. ในกรณีเมื่อทำการเจาะชั้นหินพืดแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ 2 ผู้รับจ้างจะต้อง

ทำการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

6.4.6 ในกรณีที่ทำการขุดดินจนถึงระดับก้นฐานรากตามที่แบบแปลนหรือรายการละเอียดได้กำหนดไว้  ให้

แล้วปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภาพไม่ดีพอผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึก    ลงไปอีก

จนถึง ช้ันดินแข็ง 

 

รูปที่ 2

a

b
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7.  ข้อกำหนดทั่วไป 

 เนื่องจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์ใต้ดิน, ท่อประปาเป็นต้นฝังอยู่

ใต้ดิน ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายระบบต่างๆ ช่ัวคราวหรือถาวร 

ถ้าจำเป็นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุญาตการเคลื่อนย้ายการดำเนินการให้ระบบต่างๆ ใช้ได้ดีเช่นเดิมเป็นของผู้

รับจ้างท้ังสิ้น 

 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุต่างๆ  เช่น 

รถยนต์ที่สัญจรไปมาฯลฯในระหว่างการก่อสร้างค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

 

 

 


