

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

## ๑. ชื่อโครงการ

การจ้างรับ-ส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับออกฝึกปฏิบัติการ  
วิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

## ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒,๐๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

## ๔. วันที่กำหนดราคากลาง

ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

## ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

(๑) บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

(๒) บริษัท นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต จำกัด

(๓) บริษัท ยานยนต์ร่นานสาชนสง จำกัด

## ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา

ปัญจจริยะกุล

ประธานกรรมการ

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์

ชัยมั่ง

กรรมการ

(๓) นายสุรชาติ

ถึงภาค

กรรมการ

(๔) นายวสันต์

ศรีอินตะ

กรรมการ

(๕) นายชัยพร

อุตรศักดิ์

กรรมการ

รายละเอียดราคากลางการจ้างรับ-ส่ง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สำหรับออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนในสถานศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	วันที่รับ-ส่ง	รถบัสดโดยสาร	รถตู้โดยสาร	ค่าจ้าง/วัน (รถบัสด)	ค่าจ้าง/วัน (รถตู้)	รวมค่าจ้างรถบัสด	รวมค่าจ้างรถตู้	รวมค่าจ้างต่อวันทั้งหมด
1	วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2568	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
2	วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2568	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
3	วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2568	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
4	วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2568	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
5	วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2568	5	4	2,900.00	1,800.00	14,500.00	7,200.00	21,700.00
6	วันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2569	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
7	วันอังคาร ที่ 6 มกราคม 2569	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
8	วันพุธ ที่ 7 มกราคม 2569	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
9	วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2569	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
10	วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2569	5	4	2,900.00	1,800.00	14,500.00	7,200.00	21,700.00
11	วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2569	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
12	วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2569	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
13	วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2569	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
14	วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2569	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
15	วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2569	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
16	วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2569	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
17	วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2569	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
18	วันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2569	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
19	วันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2569	5	4	2,900.00	1,800.00	14,500.00	7,200.00	21,700.00
20	วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2569	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
21	วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2569	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
22	วันพุธ ที่ 28 มกราคม 2569	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
23	วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2569	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
24	วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2569	5	4	2,900.00	1,800.00	14,500.00	7,200.00	21,700.00
25	วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	6	20	2,900.00	1,800.00	17,400.00	36,000.00	53,400.00
26	วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569	7	22	2,900.00	1,800.00	20,300.00	39,600.00	59,900.00
27	วันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569	6	24	2,900.00	1,800.00	17,400.00	43,200.00	60,600.00
28	วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	5	15	2,900.00	1,800.00	14,500.00	27,000.00	41,500.00
29	วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569	5	4	2,900.00	1,800.00	14,500.00	7,200.00	21,700.00
	<b>รวมราคากลางทั้งหมด</b>	<b>169</b>	<b>506</b>			<b>490,100.00</b>	<b>910,800.00</b>	<b>1,400,900.00</b>

