



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เสนอราคา

.....

บริษัท / ห้างร้าน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา

.
.
.
.
.
.
.



แบบสรุปค่างานต้นทุนก่อสร้าง

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท : งานอาคาร

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้าง/งานปรับปรุง		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน FACTOR F =		
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ VAT =		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		
	เสนอราคา (บาท)		
เสนอราคา (ตัวอักษร)			

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

บริษัท / ห้างร้าน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา



แบบสรุปค่างานต้นทุนก่อสร้าง

โครงการ :จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท : งานอาคาร

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 (ก) จำนวน แผ่น

คำณวนราคาเมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ตาราง Factor F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	กลุ่มงานที่ 1 หมวตงานสถาปัตยกรรม				
2	กลุ่มงานที่ 2 หมวตงานระบบไฟฟ้า				
3	กลุ่มงานที่ 3 หมวตงานระบบสุขาภิบาล				
	รวมราคาส่วนที่ 1				
สรุป	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)				
	ตัวอักษร				

- ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ตร.ม.
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.

บริษัท /ห้างร้าน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
(.....)

ประทับตรา



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท : งานอาคาร

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 (ข) จำนวน แผ่น

คำนวนราคาเมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ตาราง Factor F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ,-เงินประกันผลงานหัก 0% ,-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ				
1	อาคารสาธิตอนุสรณ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)				
2	อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์				
3	อาคารปฏิบัติการเคมี				
	รวมราคาส่วนที่ 2				
สรุป	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)				
	ตัวอักษร				

- ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ตร.ม.
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.

บริษัท / ห้างร้าน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
(.....)

ประทับตรา

