

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 คำงานต้นท่อน

รายงานประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์แม่ริม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ฝ่ายประมาณการ หน่วยงานการ หน่วยงานและสถาบันที่ กองอาคารสถานที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งซื้อสินค้าราชการฯ วันที่ 5 กันยายน 2560
3406/2560

សង្ឃឹម

.....
 ୧୩୩୧

ଅଙ୍କ ୧୦.....

અવગણ

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐ โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์แมริม.

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

☐ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

☐ แบบเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

☐ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ						
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	66,000.00	-	66,000.00			
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	175,860.00	11,300.00	187,160.00			
	รวม ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			253,160.00	7.0000	270,881.20	
	รวมราคาส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)					270,881.20	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ						270,881.20
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)					

- ☐ ขนาดหรือพื้นที่อาคาร ตรม.
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3406/2560 ลง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุทัย ใจลักเสริญ)

