

โครงการ :ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์

เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบและรายการ : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตย์กรรมการ กองอาคารสถานที่

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

સાક્ષી

ବିଷୟ

.....

न्द्रาคากลาง

2020

เมื่อวันที่

9 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]



สรุปผลการประมาณราคา

☐	โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์
☐	ประเภท : งานอาคาร
☐	เจ้าของอาคาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
☐	สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : หน่วยงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
☐	แบบเลขที่.....
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5.00 แผ่น
☐	คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์				
1	หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง	3,124,360.00	0.07	3,343,065.20	
สรุป	รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			3,343,065.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,343,065.00	

ตัวอักษร

สามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1867/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(อาจารย์ว่าที่เรือดรี อภิสิทธิ์ ชัยมั่ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมารุต เปี่ยมเกตุ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเกษมศร ทาอินต๊ะ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ กาวีโล)

**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรมักศึกษาพื้นที่ศูนย์แมริม**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรมักศึกษาพื้นที่ศูนย์แมริม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 4,482,300บาท(สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 1. งานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์
 - 1.1 งานรื้อถอนราวระเบียงเหล็กเดิม
 - 1.2 งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ หนา 3 มม.
 - 1.3 งานติดตั้งบัวเชิงผนังยาง ขนาด 4"
 - 1.4 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ MDB
 - 1.5 งานติดตั้งระบบสื่อสาร และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบสื่อสารLAN ระบบกล้องวงจรปิด ตามแบบรูปรายการ
 2. งานปรับปรุงห้องสโมสรมักศึกษา
 - 2.1 งานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ผนังกระจก
 - 2.2 งานติดตั้งกระเบื้องเซรามิคและบัวเชิงผนังยาง ตามแบบรูปรายการ
 3. งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง
 - 3.1 งานครุภัณฑ์ฉากกันพาร์ติชั่นครึ่งกระจกใส
 - 3.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 - 3.3 งานมู่ลือลูมิเนียม
 - 3.4 งานระบบสารสนเทศ ตามแบบรูปรายการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 4,480,890 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 6 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 ปร. 5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 ปร. 5 (ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 ปร. 4 (ก) จำนวน 9 แผ่น
 - 5.5 ปร. 4 (ข) จำนวน 5 แผ่น
 - 5.6 ข้อกำหนดครุภัณฑ์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร
 - 6.2 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ชัยมั่ง
 - 6.3 นายเกษตร ทาอินตะ
 - 6.4 นายอุทัย ใจสักเสริญ
 - 6.5 นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
 - 6.6 นายมารุต เปี่ยมเกต
 - 6.7 นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์
 - 6.8 นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล