



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินตะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจลักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ก), ปร.5(ข)

จำนวน

174 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	13,166,973.50	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ	638,133.02	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		13,805,106.52	
สรุป	ราคากลาง (บาท)	13,805,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สิบสามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวิเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง กาบกันทะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกษตร ทาอินต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางธัญวรรณ ศรีเดชกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)



แบบสรุปค่างานต้นทุนก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์	
ประเภท งานอาคาร	
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4(ก) จำนวน	169 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 พฤษภาคม 2561
หน่วย : บาท	

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1	อาคารแบบ A (จำนวน 5 หลัง)	3,131,521.25	1.2863	4,028,075.78	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2	อาคารแบบ B	1,834,820.73	1.2863	2,360,129.90	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	อาคารแบบ C	741,385.47	1.2863	953,644.13	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	อาคารแบบ D (จำนวน 2 หลัง)	1,775,788.28	1.2863	2,284,196.46	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	อาคารแบบ E	1,207,335.56	1.2863	1,552,995.73	
6	งานระบบสาธารณูปโภค	1,545,464.89	1.2863	1,987,931.49	
	รวมราคาส่งที่ 1	10,236,316.18	1.2863	13,166,973.50	
สรุป	รวมราคาส่งที่ 1 ค่างานต้นทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			13,166,973.50	
	ตัวอักษร (บาท)	(สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาท)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง ที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร จักรวีเชียร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคณิง)

(นายเกษตร ทาอินตะ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางธัญวรรณ ศรีเดชกุล)

(นายอุทัย ใจสักเสริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ดำงานต้นทุน (1. อาคารแบบ A)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 3404/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

พ.ท. : สด.พ.ท.

[illegible]

แบบแสดงรายการการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (1. อาคารแบบ A)

คณะกรรมการกำหนดราคาหลักต่ำส่งที่ 3404/2560 ส่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัฒพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบसारณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

លេខកំណត់	លេខកំណត់	លេខកំណត់
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

ملأ : بسم الله

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ส่วนที่ 1 คำงานต้นท่อน (1. อาคารแบบ A)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 3404/2560 สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน 2560



โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 นายสืบ นายสืบ	 นายสืบ นายสืบ
 นายสืบ นายสืบ	 นายสืบ นายสืบ

..... ลงชื่อ.....	 ลงชื่อ.....
..... ลงชื่อ.....	 ลงชื่อ.....

 นายสืบ นายสืบ	 นายสืบ นายสืบ
 นายสืบ นายสืบ	 นายสืบ นายสืบ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เพลง : ปลื้ม

[illegible]