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หมวด 01 ขอกําหนดทัว่ไป
01 – 1 ขอบเขตของงานทั่วไป
Summary of Work

1. นิยาม
คํานาม คาํสรรพนาม ท่ีปรากฏในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสาร
อื่นๆ ท่ีแนบสัญญาทุกฉบับ ใหมคีวามหมายตามท่ีระบุไวในหมวดน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพ่ิมเติมไว
ในสัญญา
ผูวาจาง หมายถึง เจาของโครงการท่ีลงนามในสัญญาหรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงตัง้

จากเจาของโครงการ
ผูควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผูวาจางท่ีไดรับการแตงตัง้ใหควบคมุงาน
ผูออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ
ผูรับจาง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีลงนามเปนคูสัญญากับผูวาจางรวมถงึตวั

แทนท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือผูรับจางชวง หรือลูกจางท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง ตามสัญญา

งานกอสราง หมายถึง งานตางๆ ท่ีระบุในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการ
ประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบสัญญา

แบบกอสราง หมายถึง แบบกอสรางท้ังหมดท่ีแนบสัญญา และแบบกอสรางท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง แกไข และเพ่ิมเติมภายหลัง ตามสัญญา

รายการประกอบแบบกอสราง
หรือ
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับน้ี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบกอสราง การ

ควบคมุคุณภาพของวัสดุอุปกรณ เทคนิคและขั้นตอนตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานกอสรางท้ังท่ีระบุหรือไมระบุไวในแบบกอสราง

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัตเิปนลายลักษณอักษรจากผูท่ีมีอาํนาจในการอนุมตัิ
ตามท่ีระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับน้ี

การแตงตั้ง หมายถึง การแตงตัง้เปนลายลักษณอกัษรใหทําหนาท่ีตางๆ ตามนิยามท่ี
กําหนดไวขางตน

สัญญา หมายถึง เอกสารตางๆ ท่ีประกอบกันเปนสัญญาจางเหมากอสราง ไดแก
1. สัญญาจางเหมากอสราง
2. เอกสารประกวดราคา (ถาม)ี
3. รายการประกอบแบบกอสราง
4. แบบกอสรางและแบบกอสรางเพ่ิมเติม
5. รายละเอียดราคากอสราง (B.O.Q.)
6. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ (ถาม)ี
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2. วัตถุประสงค
ผูวาจาง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความประสงคจะกอสรางอาคารหอพักนักศกึษานานาชาติ ซึ่งตั้งอยูท่ี
ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม โครงสรางท่ัวไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารโครงสราง
เหล็กรูปพรรณ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงคหลักคอืตองการไดผลงานการกอสราง
ท้ังหมดท่ีมมีาตรฐาน มีคณุภาพ มีสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดทันที เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มี
ฝมือการกอสรางท่ีประณีต เรียบรอย สวยงาม มีความถกูตองตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ และถูกตองตามหลักวชิาชางท่ี
ดี

3. ขอกําหนดทั่วไป
ใหผูรับจางทุกราย, ผูรับเหมาชวง และผูรับจางอื่นท่ีผูวาจางจัดหา ท่ีทํางานกอสรางน้ี จะตองปฏิบัติตามหมวด 01
เงื่อนไขท่ัวไป ในสวนท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับน้ี หากมขีอความขัดแยงกับสัญญา
หรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ใหถือเอาสวนท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีดีกวา โดยคาํนึงถงึคุณภาพเปน
หลัก และถือการพิจารณาอนุมัตขิองผูวาจางและผูออกแบบ เปนท่ีส้ินสุด

4. ขอบเขตของงานและราคาคากอสราง
4.1 งานกอสรางตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง มีขอบเขตของงานและราคาคากอสรางเหมา

รวมไวแลว ดงัตอไปน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา
4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานท่ีกอสรางและวางผัง เพ่ือใหพรอมสําหรับการเร่ิมงานกอสราง
4.3 งานร้ือถอนส่ิงปลูกสราง และขนยายไปเก็บในท่ีท่ีผูวาจางกําหนดให หรือขนไปท้ิง งานตดัตนไมหรือลอมตนไม

งานโยกยายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปท้ิงหรือถมดินเพ่ิม
4.4 คาท่ีพักคนงาน หองนํ้า-สวม ทางเขาสถานท่ีกอสรางชัว่คราว ร้ัวชั่วคราว การทําความสะอาด และเก็บขนขยะ

เศษวัสดุไปท้ิงนอกสถานท่ี ตลอดระยะเวลากอสราง
4.5 คากอสรางสํานักงานสนามพรอมครุภัณฑและอุปกรณส่ือสารของผูรับจาง และของผูควบคุมงาน
4.6 คาขอมเิตอรไฟฟาและประปาชัว่คราว หรือคาเจาะนํ้าบาดาล หรือคาเคร่ืองปนไฟ คานํ้า คาไฟ และคา

ระบบส่ือสารตางๆ ตลอดระยะเวลากอสราง งานตอเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดมิกับระบบสาธารณูปโภคใหม
เพ่ือใหอาคารใชงานไดทันทีเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

4.7 คาวัสดแุละอุปกรณ คาแรงงาน คาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร คาขนสง คาลวงเวลา
4.8 คาประสานงานกับสวนอื่นๆ หรือหนวยราชการตางๆ
4.9 คาดาํเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการกอสราง การรักษาความปลอดภัยและการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดแก

บุคคลและทรัพยสินท้ังในและนอกสถานท่ีกอสราง ตลอดจนคาส่ิงอํานวยความสะดวกชั่วคราวตางๆ
4.10 คาใชจายดานเอกสาร เชน การจัดทํา Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ และ

เอกสารรายงาน
4.11 คาทดสอบและตวัอยางวัสดุตางๆ ตามท่ีระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
4.12 คาประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลและทรัพยสิน
4.13 คากาํไร
4.14 คาภาษีอากรตางๆ ท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย



อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายการประกอบแบบกอสราง  งานสถาปตยกรรม 3

5. สิ่งที่ไมรวมในรายการเสนอราคาคากอสราง
5.1 งานภูมิสถาปตยกรรม
5.2 งานตกแตงภายใน และงานครุภัณฑ
5.3 งานท่ีระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญาวาไมรวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงคของผูวาจาง

6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่กอสราง
6.1 ผูเสนอราคาจะตองศึกษาเอกสารประกวดราคาท้ังหมดอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบดวยหนังสือเชิญเขารวม

การเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาคากอสราง, ราง
สัญญา เปนตน ผูเสนอราคาจะตองไปตรวจสอบสถานท่ีกอสรางดวยตนเองหรือแตงตัง้ตวัแทน เพ่ือใหทราบถงึ
สภาพของสถานท่ีกอสราง ทางเขาออก ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ  และจะตองศึกษารูปแบบรายละเอยีด
ท้ังหมดใหเขาใจชัดเจน ในกรณีท่ีเกิดอุปสรรค ปญหา จากสถานท่ีกอสรางและเอกสารประกวดราคา ผูรับจาง
จะนํามาเปนขออางในการเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมจากผูวาจางมิได

6.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผูวาจางจะเปนผูกาํหนดวัน เวลา สถานท่ี และผูรับผิดชอบตามรายละเอยีด
ในเอกสารประกวดราคา

6.3 ขอชี้แจงและขอแนะนําเกีย่วกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ขอตกลงใดๆ ซึ่งผูวาจางหรือตัวแทนผู
วาจางไดแจงใหทราบในการประกวดราคา การตอรองราคา และกอนการทําสัญญา จะตองมีการบันทึกไว และ
นํามาประกอบเปนสวนหน่ึงของสัญญาดวย

7. การชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
7.1 กอนเร่ิมงานกอสรางสวนใดๆ ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบใหเขาใจชดัเจน รวมถึง

เอกสารแนบสัญญาท้ังหมด หากมีขอสงสัยใหสอบถามเปนลายลักษณอักษรจากตวัแทนผูวาจางหรือผูควบคุม
งานกอน

7.2 ในระหวางการกอสรางมใิหผูรับจางทํางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบตองานท้ังหมด รวมท้ังแกไขใหถูกตองตามสัญญา หากตัวแทนผูรับจางหรือผูรับจางชวงหรือลูกจาง
ของผูรับจางกระทําไปโดยพลการ

8. การอานแบบ ใหถือความสําคญัตามลําดับตอไปน้ี
8.1 แบบกอสราง
8.2 ระยะท่ีเปนตวัเลข
8.3 อักษรท่ีปรากฏอยูในแบบกอสราง
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเตมิ
หากผูรับจางยงัมีขอสงสัย หามกอสรางไปโดยพลการ จะตองแจงใหผูควบคมุงานอนุมัตกิอนทําการกอสราง

9. ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา

ใหถือตามรายการท่ีกําหนดดังตอไปน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา
9.1 สัญญา ซึ่งไดลงนามระหวางผูวาจางกับผูรับจาง โดยมีพยานรับรู
9.2 รายการประกอบแบบกอสราง
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9.3 แบบกอสราง
9.4 รายละเอียดราคาคากอสรางท่ีผูวาจางและผูรับจางยอมรับ
9.5 ขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจางเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถาม)ี
9.6 คําส่ังของตวัแทนผูวาจางซึง่ถูกตองตามสัญญาท่ีส่ังใหผูรับจางปฏิบัติ

10. การเปลี่ยนแปลงงานกอสรางหรืองานเพิ่ม-ลด

10.1 ผูวาจางมีสิทธิส่ังเปล่ียนแปลงแกไข เพ่ิมหรือลดงาน สวนหน่ึงสวนใดนอกเหนือไปจากแบบกอสรางหรือรายการ
ประกอบแบบตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอกัษรในเร่ืองคาใชจายและระยะเวลากอสรางท่ีเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดงัตอไปน้ี
10.1.1 คิดราคาเปนหนวย ตามรายละเอยีดราคาคากอสราง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา
10.1.2 ถารายการท่ีเปล่ียนแปลงไมมแีสดงในรายละเอยีดราคาดังกลาว ผูวาจางจะทําการตกลงราคากับผู

รับจาง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียตุิธรรมของผูออกแบบ ตามราคาในทองตลาดท่ีเปนจริงขณะน้ัน
10.2 หากผูรับจางเห็นวาแบบหรือคาํส่ังใดๆ ของผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางนอกเหนือไปจากแบบและรายการ

ประกอบแบบกอสรางตามสัญญา ซึ่งจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลาย
ลักษณอักษร เพ่ือผูวาจางไดทําการตกลงราคางานเพ่ิม-ลดและระยะเวลากอน จึงจะเร่ิมดําเนินงานเพ่ิม-ลด
ดังกลาวได  ยกเวนในกรณีท่ีการปฏิบัติงานน้ันๆ อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของผูรับจางตามสัญญา หรือ
อยูในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานท่ีวกิฤต ใหถือเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
แผน และตามแบบงานเพ่ิม-ลดท่ีผูวาจางอนุมตัิ โดยจะเรียกรองคาใชจายไดเฉพาะงานเพ่ิม-ลด แตจะขอขยาย
ระยะเวลากอสรางไมได ยกเวนงานเพ่ิม-ลดดังกลาวไดรับการอนุมัติลาชากวาแผนการปฏิบัติงานท่ีวิกฤต ตาม
คําวินิจฉัยของผูควบคมุงานและผูออกแบบ

11. อํานาจและหนาที่ของผูควบคมุงาน
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบสัญญา

ท้ังหมด เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามสัญญาทุกประการ
11.2 หากพบวาแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และรายละเอียดในสัญญาขดัแยงกัน หรือคาดหมายวา

งานกอสรางตามสัญญาจะไมมั่นคง แข็งแรง หรือไมเปนไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาชางท่ีดี ใหส่ังหยุดงานไว
กอน แลวแจงเปนลายลักษณอกัษรใหผูออกแบบและผูวาจางพิจารณาทันที

11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง เหตุการณตางๆ ในสถานท่ีกอสราง ปญหาอุปสรรคของงานกอสราง และ
ภูมิอากาศเปนรายวัน เพ่ือประเมนิผลการทํางานของผูรับจาง

11.4 ผูควบคุมงานไมมีอํานาจท่ีจะยกเวนความรับผิดชอบใดๆ ของผูรับจางตามสัญญา ไมมีอาํนาจเกีย่วกับการเพ่ิม-
ลดราคาคากอสราง และการเปล่ียนแปลงรูปแบบโดยไมไดรับการอนุมัติจากผูออกแบบและผูวาจาง
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01 - 2 ระบบความปลอดภัย
Security Procedures

1. การปองกนัการบุกรุกที่ขางเคยีง

ผูรับจางตองจาํกัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของตนบุกรุกท่ีขางเคียงของผูอื่นโดยเดด็ขาด
ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมท้ังการแกไขใหคนืดีในเมื่อเกดิการเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจาก
การกระทําของลูกจางของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกท่ีขางเคยีง

2. การปองกนับคุคลภายนอกและอาคารขางเคียง

ผูรับจางตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง ตลอด
ระยะเวลากอสรางท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูรับจางปฏิบัติตามขอน้ีอยางเครงครัด เมื่อถงึเวลาเลิกงาน
กอสรางในแตละวัน ใหตวัแทนผูรับจางตรวจตราใหทุกคนออกไปจากอาคารท่ีกอสราง ยกเวนยามรักษาการ หรือการ
ทํางานลวงเวลาของบุคคลท่ีไดรับการอนุมัตแิลวเทาน้ัน
ผูรับจางจะตองติดตัง้เคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนท่ีจะเปนอันตรายตอชีวติ หรือสรางความเสียหายตอทรัพยและอาคาร
ขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการตดิตั้ง ขออนุญาต คา
บํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึงคาร้ือถอนเมื่อแลวเสร็จงาน

3. การปองกนัสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม

3.1 ส่ิงปลูกสรางขางเคียง
ผูรับจางตองปองกันมใิหเกดิความเสียหายใดๆ แกส่ิงปลูกสรางขางเคียงในระหวางทําการกอสราง หากเกดิ
ความเสียหายขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซม ใหคืนอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูควบคุม
งานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขท่ีผูรับจางทําไวไมเพียงพอ หรือไมปลอดภัย อาจออกคําส่ังใหผูรับจางแกไข
หรือเพ่ิมเตมิ ไดตามความเหมาะสม

3.2 ส่ิงกอสรางใตดิน
ผูรับจางตองสํารวจจนทราบแนชดัแลววามีส่ิงปลูกสรางท่ีอยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือบริเวณใกลเคียง  เชน
ทอนํ้าประปา ทอระบายนํ้า สายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูในสภาพท่ีดตีลอดระยะเวลา
กอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ี
กีดขวางการกอสราง จําเปนตองขออนุญาตเคล่ือนยาย จากหนวยงานท่ีเกีย่วของ ใหผูรับจางรับผิดชอบ
ดําเนินการเองท้ังหมด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน

4. การปองกนั รักษางานกอสรางและปองกนัเพลงิไหม

4.1 การปองกันและรักษางานกอสราง
ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและรักษางานกอสราง รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดตั้งหรือเก็บไว
ในบริเวณกอสราง ตัง้แตเร่ิมงานจนกระท่ังผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย ในกรณีจําเปนผูรับจางตองจัดทํา
เคร่ืองปองกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง ไมวาจะเปนการสรางท่ีกําบัง การ
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ปองกันการขีดขวน การตัง้เคร่ืองสูบนํ้าปองกันนํ้าทวม และการปองกันอื่นๆ ท่ีผูควบคมุงานเห็นวาเหมาะสม
รวมท้ังวิธีการปองกันวัสดุอุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอียดและเครงครัดกับทุกคนท่ีเขา-ออก
บริเวณหรืออาคารท่ีกอสรางตลอดเวลา

4.2 การปองกันเพลิงไหม
ผูรับจางตองจดัใหมเีคร่ืองดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจําอาคารท่ีกอสรางทุกชัน้ รวมท้ังใน
สํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในท่ีตางๆ ท่ีจําเปน มีการปองกันอยางเครงครัดตอแหลงเก็บเชื้อเพลิงและ
วัสดุไวไฟ โดยจดัใหมีปายเตือนท่ีเห็นเดนชดั หามนําไฟหรือวัสดท่ีุทําใหเกิดไฟ เขาใกลแหลงเก็บวัสดุไวไฟ หาม
สูบบุหร่ีหรือจุดไฟในอาคารท่ีกอสรางโดยเด็ดขาด

4.3 ความรับผิดชอบ
ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกัน และรักษางานกอสรางดังกลาว และตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหาย และการสูญหาย ท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงานกอสรางท้ังหมด จนกวาผูวาจางรับ
มอบงานงวดสุดทาย

5. การหลกีเลี่ยงเหตเุดือดรอนรําคาญ

งานกอสรางหรือการกระทําใดๆ ของลูกจางท่ีนาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในท่ีขางเคียง ผูควบคุมงาน
อาจออกคําส่ังใหผูรับจาง ทํางานกอสรางน้ันตามวิธีและเวลาท่ีเหมาะสม หรือแจงใหผูรับจางหาวิธีปองกันเหตุ
เดือดรอนดงักลาว ผูรับจางจะตองเรงดําเนินการในทันที

6. อุปกรณเพือ่ความปลอดภัยในการทํางาน

ผูรับจางตองจดัสถานท่ีกอสรางใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด ไมมีส่ิงท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวติของ
ลูกจาง จัดใหมีปายเตือนท่ีเห็นเดนชัด ในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง จดัใหมี
อุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ร้ัวกันตกจากท่ีสูง เปนตน ผูควบคมุงานอาจออกคาํส่ัง
ใหผูรับจางปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูรับจางมกีารจัดการเร่ืองความปลอดภัยอยางเครงครัด  และ
ถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดระยะเวลากอสราง

7. การปฐมพยาบาลและอปุกรณชวยชีวติ

ผูรับจางตองจดัใหมยีาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณชวยชีวิตท่ีจําเปนตามความเหมาะสม
หรือตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และตองจดัการใหมเีพ่ิมเติมเพียงพออยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง

8. การประกันภัย

ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกนัภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลทุกคนท่ีเกีย่วของ และไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
การกอสรางน้ีตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินในบริเวณกอสรางและขางเคียง รวม
ความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัตเิหตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญา หรือตามกฎหมาย ตามมูลคาของงาน
กอสราง และตามระยะเวลากอสรางตามสัญญา โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและผูวาจางกอน
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9. การรายงานอุบตัิเหตุ

เมื่อมีอุบัติเหตใุดๆเกิดขึ้นในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุน้ันๆ จะมผีลกระทบตองานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผู
วาจางรีบรายงานเหตุท่ีเกดิน้ันๆ ใหผูควบคมุงานทราบในทันที แลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอยีด
เหตุการณท่ีเกดิขึ้น การแกไขเหตกุารณน้ันๆ และการปองกันไมใหเกิดขึ้นอกี
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01 – 3 มาตรฐานอางอิง
Reference Standards

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE)

มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพ่ือใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตัง้วัสดุอุปกรณสําหรับงานกอสราง
น้ี หากไมไดระบุไวในแบบกอสรางหรือรายการประกอบแบบกอสราง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมชีื่อเรียกยอและ
ของสถาบันดังตอไปน้ี
1.1 มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials
1.4 ACI American Concrete Institute
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction
1.6 ANSI American National Standards Institute
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials
1.8 AWS American Welding Society
1.9 BS BSI British Standards
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung
1.11 IEC International Electrotechnical Commission
1.12 JIS Japanese Standards Association
1.13 NEC National Fire Protection Association
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc.
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)

ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสรางใหทดสอบในสถาบันดงัตอไปน้ี
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU)
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา (RMUTL)
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)
2.4 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT)
2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
2.7 สถาบันอื่นๆ ท่ีอนุมัติโดยผูวาจางและผูออกแบบ
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01 – 4 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

1. เอกสารสัญญา

สัญญา แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบสัญญาท้ังหมด ผูรับจางจะตองจดัทําสําเนาจาก
คูสัญญาตนฉบับ เก็บรักษาไวในสถานท่ีกอสรางอยางละ 1 ชุด โดยใหอยูในสภาพท่ีดีสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
และทําสําเนาคูสัญญาดังกลาวใหผูควบคุมงานไวใชงานอกีอยางละ 1 ชุด

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพรอง

2.1 หากมีสวนหน่ึงสวนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคล่ือนหรือขาดตกบกพรอง ผูรับจาง
จะตองรีบแจงแกผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแกไขในทันทีท่ีพบ โดยใหถือคําวินิจฉัยของผูออกแบบเปนขอยุติ

2.2 หากพบสวนใดท่ีระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ หรือระบุไวในรายการประกอบแบบ แต
มิไดระบุไวในแบบ ใหถือวาไดระบุไวท้ังสองท่ี หากมิไดระบุไวท้ังสองท่ี แตเพ่ือความมั่นคงแข็งแรง หรือให
ถูกตองตามมาตรฐานและตามหลักวิชาชางท่ีดี ผูรับจางจะตองดาํเนินการตามคาํวินิจฉัยของผูออกแบบ โดยไม
คิดคาใชจายและระยะเวลาเพ่ิมเติม

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับตางๆ

3.1 ระยะสําหรับการกอสรางใหถือตวัเลขท่ีระบุไวในแบบกอสรางเปนสําคัญ การใชระยะท่ีวัดจากแบบโดยตรง อาจ
เกิดความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเร่ืองระยะใหสอบถามผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะ
ดําเนินการในสวนน้ันๆ

3.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตท่ีดินใหถูกตองตามโฉนดท่ีดิน กอนจะทําการวางผังอาคาร
วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะตางๆ ใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณท่ีทันสมัย
และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอางองิตางๆ ใหอยูในสภาพดี
และถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง

4. การจัดทําแบบขยาย

4.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอยางละเอียด หากไม
ชัดเจน ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop drawing ในสวนน้ันเสนอตอผู
ควบคมุงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนทําการกอสราง

4.2 ผูรับจางจะตองจัดทํารายการและแผนงานจดัสง Shop drawing เพ่ือขออนุมัติ โดยจะตองมีระยะเวลาลวงหนา
เพียงพอตอการพิจารณา ควรทยอยสง Shop drawing ตามลําดบัขั้นตอนของงานกอสราง การท่ีผูรับจางจดัทํา
Shop drawing ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอ จะถอืเปนสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาไมได

4.3 การท่ีผูควบคุมงานไดอนุมตัิ Shop drawing ใหผูรับจางแลว มไิดหมายความวา ผูรับจางไดจะรับการยกเวน
ความรับผิดชอบในการกอสรางสวนน้ันๆ ผูรับจางยงัคงตองรับผิดชอบการแกไขใหถกูตอง ในกรณีท่ีตรวจพบวา
งานกอสรางสวนน้ันไมถกูตองตามสัญญาในภายหลัง โดยไมคดิคาใชจายและระยะเวลาเพ่ิมเติม
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5. แผนการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ และการรายงาน

5.1 แผนการปฏิบัติงาน
ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart และตารางดาํเนินงาน (Work schedule) แสดง
ระยะเวลาและลําดับการดาํเนินงานแตละประเภท ขณะเดียวกนัตองแสดงแผนการปฏิบัติงานรวมกับผูรับจาง
ชวงและผูรับจางอื่นท่ีผูวาจางจัดหา อยางนอยจะตองมีแผนงานดงัตอไปน้ี
5.1.1 แผนกําหนดวันเร่ิมงานและวันส้ินสุดงานแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด เปนรายสัปดาห, ราย

เดือน และแผนงานหลัก (Master schedule)
5.1.2 แผนกําหนดวันจัดสง Shop drawing และแผนกําหนดการจดัสงวัสดุอุปกรณเพ่ือขออนุมัติ
5.1.3 แผนกําหนดวันส่ังซื้อ และวันสงเขาสถานท่ีกอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีตองใชในการกอสราง ท้ัง

ของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจางอื่น
5.1.4 แผนกําหนดจาํนวนของพนักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจางอื่น

5.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ใหผูรับจางเปนผูรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตางๆ จากผูรับจางชวงและผูรับจางอืน่
เพ่ือวางแผนงานและประสานงานกันใหรัดกมุท่ีสุด ผูควบคมุงานอาจออกคําส่ังใหผูรับจางเปล่ียนแปลงแผนการ
ปฏิบัติงานบางสวน เพ่ือใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
การจดัทําแผนงานหลักจะตองยืน่ขออนุมัติตอผูควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีเซ็นสัญญา พรอมท้ังชี้แจง
รายละเอียด ท้ังน้ีผูรับจางหรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงตั้ง จะตองเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักน้ี และการท่ีผู
ควบคมุงานพิจารณาอนุมตัิแผนงานหลัก หรือออกคําส่ังเพ่ิมเตมิ มิไดหมายความวาผูรับจางไดรับการยกเวน
ความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกลาว

5.4 การบันทึกการทํางานจริงเทียบกบัแผนการปฏิบัติงาน
ผูรับจางจะตองทําแผนการปฏิบัติงานแสดงใหทุกฝายเห็นชดัเจนในหนวยงานกอสราง และผูรับจางจะตอง
บันทึกการทํางานท่ีเปนจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไดถกูตองหรือใกลเคยีง โดยตองจัดทําทุกสัปดาห ตั้งแต
เร่ิมตนงานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ

5.5 ความรับผิดชอบ
ถางานบางสวนท่ีผูรับจางปฏิบัตอิยู มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น ผูรับจาง
จะตองจัดเตรียมงานใหสัมพันธกนั ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น อยางสม่าํเสมอ
ในกรณีท่ีผูรับจางพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏิบัตงิาน จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบเปนลาย
ลักษณอักษรในทันที หากผูรับจางไมสนใจติดตาม ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบแกไขความเสียหายใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้น  เวนแตงานท่ีเสียหายน้ันเปนหนาท่ีโดยตรงของผูรับจางอื่นท่ีผูวาจางจัดหา

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
หากผูควบคุมงานเห็นวาจะตองปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองจดัทําแผนการปฏิบัติงานใหม สงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที
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5.7 การรายงาน
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัตงิานและติดตามความกาวหนาของงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดสงเอกสารเพ่ือเปน
หลักฐานแสดงการปฏิบัตงิานของผูรับจาง  สงใหผูควบคุมงานตรวจสอบ ดังน้ี
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สําหรับการกอสรางในแตละวัน แยกเปนงานแตละประเภท
5.7.2 สําเนาใบสงของท้ังหมดท่ีเขามายังหนวยงานในแตละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผูผลิต ผูจําหนาย

ผูสง และผูรับ ฯลฯ
5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห
5.7.4 รายงานความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของงานกอสรางทุกสัปดาห
5.7.5 รูปถายงานกอสราง แสดงใหเห็นผลงานความกาวหนาของงานกอสรางทุกสวนของอาคารทุก 15 วัน
5.7.6 อื่นๆ ท่ีผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคมุงานรองขอ

6. การประสานงานระหวางผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูรับจางอืน่ที่ผูวาจางจดัหา
6.1 การใหส่ิงอาํนวยความสะดวก

ผูรับจางตองคดิเผ่ือไวแลวในการจัดส่ิงอาํนวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานของผูรับจางชวง และผูรับจาง
อื่น เพ่ือใหงานกอสรางน้ีแลวเสร็จสมบูรณ ผูรับจางตองอนุญาตใหใชส่ิงอาํนวยความสะดวกตางๆ เชน น่ังราน
บันได รอกสงของ ลิฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผนและประสานงานไมใหเกดิการติดขดัในการใชงาน
ดังกลาว  โดยคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและยตุิธรรม

6.2 การติดตอประสานงานกอสราง
ผูรับจางตองตรวจสอบใหแนใจวา งานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นไมเปนเหตุทําใหแผนการ
ปฏิบัติงานลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานและประชุมระหวางผูรับจางกับผูรับจาง
ชวงและผูรับจางอื่น โดยจัดใหมีแผนงานแสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบ ใหสอดคลอง
กันและเปนไปดวยดีทุกระบบ  เพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดทันทีตามสัญญา

6.3 การประชุมระหวางการกอสราง (Site meeting)
6.3.1 การประชุมท่ีผูควบคมุงานไดจัดใหมีขึ้นเปนประจาํในระหวางการกอสราง ผูรับจางตองใหตัวแทนผู

รับจางหรือผูจดัการโครงการของผูรับจางรวมประชุมดวยทุกคร้ัง พรอมท้ังผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ การ
ประชุมดงักลาวผูจัดการโครงการฝายผูควบคุมงานจะเปนประธานในท่ีประชุม และฝายผูควบคุมงาน
เปนผูบันทึกการประชมุ ผูรับจางตองปฏิบัติตามขอตกลงท่ีมขีึ้นในระหวางการประชุมน้ัน ตามท่ีมีใน
บันทึกการประชมุ ซึ่งจะเสนอใหผูรับจางรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป โดยผูรับจางอาจขอใหผูควบคุม
งานแกไขบันทึกการประชุมดงักลาวขางตนได และใหมีการบันทึกขอโตแยงดังกลาวไวในบันทึกการ
ประชุมดวย

6.3.2 ใหมีการประชุมในระหวางการกอสรางสัปดาหละหน่ึงคร้ังทุกสัปดาห ผูควบคมุงานอาจเรียกประชมุเพ่ิม
หรือเล่ือนการประชุมไดตามสถานการณ และความจําเปน
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7. ตัวอยางงานตกแตงและการเตรียมผิวเพื่องานตกแตงภายหลัง
7.1 ผูรับจางจะตองจัดทําตวัอยางท่ีแสดงใหเห็นความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนแผงตัวอยาง

หรือหองตัวอยาง ตามคาํส่ังของผูควบคมุงานหรือผูออกแบบ เพ่ือแสดงใหเห็นสีหรือลวดลายของวัสดุท่ีจะใช
ติดตัง้จริง เชน พ้ืนปูกระเบ้ือง หิน ไม ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบ้ือง บุ Wallpaper ฝายบิซั่ม ไมระแนง
สวิทซ ปล๊ัก ดวงโคม เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นฝมือการติดตัง้วัสดุดังกลาว เปนการอนุมัติตวัอยาง ความ
สวยงามทางดานสถาปตยกรรม ท่ีจะใชเปนมาตรฐานในการตรวจรับงานท่ีกอสรางจริงตอไป

7.2 ในกรณีท่ีมีการกาํหนดพ้ืนท่ีบางสวนใหเตรียมผิวไวสําหรับงานตกแตงภายหลัง เชน ผิวพ้ืน ผูรับจางจะตองลด
ระดับและทําการเตรียมผิวพ้ืนไวใหถูกตองพอดีกับวัสดุท่ีจะนํามาตกแตงผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะตองทํา
ดวยความประณีตและตองใชชางท่ีมีฝมือดี ในกรณีท่ีผูออกแบบลงความเห็นวาการเตรียมผิวท่ีผูรับจางทําไวไม
ถูกตอง และส่ังใหผูรับจางแกไข ผูรับจางจะตองทําใหใหมจนถูกตอง โดยจะเรียกรองคาเสียหายและขอขยาย
ระยะเวลาไมได ผูรับจางจะตองเตรียมผิวเพ่ือตกแตงใหถูกตองท้ังตําแหนงและระดับ ตามวัตถุประสงคของ
ผูออกแบบ วัสดุตกแตงใดท่ีไมไดกําหนดไวชัดเจนในแบบกอสราง ผูรับจางจะตองแจงตอผูควบคุมงานเปนลาย
ลักษณอักษร เพ่ือขอทราบรายละเอียดการตดิตัง้ ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแตงดงักลาวจากผูออกแบบ โดย
ถือวาเปนหนาท่ีท่ีผูรับจางจะตองวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวใหพอดีกับการตดิตั้งวัสดุตกแตงใน
ภายหลัง

8. ตัวแทนของผูรับจาง ชางฝมือ และความรับผิดชอบ
8.1 ผูรับจางจะตองแตงตั้งตัวแทนของผูรับจางหรือผูจัดการโครงการฝายผูรับจาง ท่ีมคีวามสามารถ มปีระสบการณ

และเหมาะสมกับงานกอสรางน้ี เปนผูมีอํานาจเต็มประจาํอยูในสถานท่ีกอสรางตลอดเวลา คาํส่ังใดท่ีผูควบคุม
งานไดส่ังแกตวัแทนของผูรับจาง ซึ่งเปนไปตามสัญญา ใหถือเสมือนวาไดส่ังแกผูรับจางโดยตรง ผูวาจางสงวน
สิทธิท่ีจะเปล่ียนตวัแทนของผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม

8.2 ผูรับจางจะตองจัดหาสถาปนิก วิศวกร ท่ีมีประสบการณ และชางฝมือทุกประเภทมาปฏิบัติงานกอสรางน้ี ผู
ควบคมุงานอาจออกคาํส่ังใหผูรับจางเปล่ียนตวัผูหน่ึงผูใดได หากผูน้ันประพฤติผิดมิชอบ หรือไมมี
ความสามารถ หรือไมเหมาะสม โดยผูรับจางจะตองจดัหาผูท่ีเหมาะสมเขาปฏิบัติงานแทนโดยทันที

8.3 ใหถือวาผูรับจางเปนผูมคีวามสามารถ มีฝมือ และมีความชํานาญในงานกอสรางน้ี โดยมีสถาปนิก วิศวกร
ควบคมุดูแลอยางใกลชดิทุกขั้นตอนของการปฏิบัตงิาน การท่ีผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตวิัสดุอุปกรณหรือ
งานกอสรางใดๆ ไปแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะพนความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาด
ของงานกอสรางในภายหลัง ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองสมบูรณตามสัญญา โดยจะเรียกรองคาเสียหาย
และขอขยายระยะเวลาไมได

8.4 ผูรับจางจะตองแตงตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร  เพ่ือลงชื่อเปนผูควบคุมงานตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
อาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับงานกอสรางน้ี
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9. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานกอสราง

ผูวาจางหรือตวัแทนผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงาน มีสิทธิเขาไปตรวจงานกอสรางไดตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลากอสราง โดยผูรับจางจะตองจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกชัว่คราวให เชน บันได ทางเดิน ไฟฟาสองสวาง และ
อื่นๆ ใหแข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคําส่ังของผูควบคุมงาน

10. การสั่งหยุดงาน
การกอสรางสวนใดท่ีผิดจากรูปแบบหรือไมไดคุณภาพงานท่ีดี หรือไมถูกตองตามมาตรฐานและวชิาชางท่ีดี ผูควบคุม
งานมีสิทธิส่ังหยุดงานบางสวนหรือท้ังหมดได จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไขงานสวนน้ันใหเรียบรอยตามความ
เห็นชอบของผูออกแบบ โดยจะเรียกรองคาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได
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01 - 5 สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว

Temporary Facilities and Controls

1. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ
ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บวัสดอุุปกรณ เพ่ือเก็บและปองกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีนํามาใช
ในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ ท้ังน้ีหามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณ
ท่ีไมไดใชในงานกอสรางน้ีมาเก็บไวในโรงเก็บดังกลาว

1.2 สํานักงานชั่วคราว
ผูรับจางจะตองสรางสํานักงานชัว่คราวสําหรับเปนท่ีทํางานของผูรับจางและตัวแทนผูวาจาง และ/หรือ ผู
ควบคมุงาน ประกอบดวย สํานักงาน, หองประชมุ, หองเก็บวัสดุตัวอยาง, หองนํ้า, หองสวม และอุปกรณ
สํานักงานท่ีจําเปน เชน โตะทํางาน, เกาอี,้ โตะวางแบบ, ตูเอกสาร, เคร่ืองโทรศัพทและโทรสาร เปนตน

1.3 บานพักคนงาน
ผูรับจางจะตองสรางบานพักคนงาน หองนํ้า หองสวม และส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจาํเปน โดยมีการดูแลใหอยูใน
สภาพท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจดัขยะมูลฝอยเปนประจํา หามผูรับจางหรือลูกจางปลูกสรางรานคา
รานอาหารภายในท่ีดินของผูวาจางเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากผูวาจาง หากสถานท่ีสรางบานพัก
คนงานไมเพียงพอ หรือผูวาจางไมอนุมัตใิหสราง ผูรับจางจะตองจัดหาท่ีอื่นเอง

1.4 หองประชุม
ผูรับจางตองจดัสรางหองประชุมในสํานักงานชัว่คราว ขนาดท่ีเพียงพอสําหรับเปนท่ีประชมุในหนวยงาน
กอสราง ประกอบดวย โตะ เกาอี้ กระดานพรอมอุปกรณเคร่ืองเขยีน และส่ิงจําเปนตางๆ ตามความเหมาะสม

1.5 ปายชื่อโครงการ
ผูรับจางจะตองจัดทําปายชื่อโครงการขนาดไมเล็กกวา 1.20x2.40 เมตร หนาบริเวณท่ีกอสราง พรอมไฟสอง
ปายท่ีเหมาะสม โดยมีขอความใหถกูตองครบถวนตามขอกาํหนดของกฎหมาย ปายดงักลาวจะตองมั่นคง
แข็งแรงตลอดระยะเวลากอสราง

1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงส่ิงปลูกสรางชัว่คราว
ผูรับจางตองจดัทําแบบผังแสดงการจดัวางตาํแหนงส่ิงปลูกสรางชั่วคราว ใหผูควบคมุงานพิจารณาเพ่ือเสนอผู
วาจางอนุมัติกอน และตองเร่ิมกอสรางส่ิงปลูกสรางชั่วคราวทันทีท่ีไดรับการอนุมัติ ในกรณีท่ีตองมีถนนชัว่คราว
ควรจดัวางตาํแหนงใหตรงกับถนนท่ีจะกอสรางจริงตามแบบกอสราง และจะตองจัดลําดับตาํแหนงส่ิงปลูกสราง
ชั่วคราวใหสัมพันธกับงานกอสราง รวมท้ังจัดระบบการจราจรท้ังภายในและภายนอกใหมีประสิทธิภาพ ไม
กอใหเกิดการกีดขวางตองานกอสรางและการจราจรสวนรวมภายนอกบริเวณกอสราง

1.7 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณประกอบงานกอสราง
ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งน่ังรานท่ีแขง็แรง มั่นคง ถูกตองตามขอกําหนดน่ังรานสําหรับงานกอสรางอาคาร
ติดตัง้ลิฟตสงของหรืออุปกรณเคร่ืองยกตางๆ หรือ TOWER CRANE ถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การติดตั้ง เคล่ือนยาย ร้ือถอน จะตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัตจิากผูควบคมุงานกอน

1.8 การดูแลรักษา
ผูรับจางตองจดัใหมคีนงานประจาํ เพ่ือดูแลความสะอาดสําหรับส่ิงปลูกสรางชัว่คราว มีชางประจําสําหรับการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื ใหอยูในสภาพปลอดภัยและใชงานไดดี ตลอดระยะเวลากอสราง

1.9 คาใชจาย
คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ การขออนุญาต การดูแลรักษาความ
สะอาดและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถงึการร้ือถอนและทําความสะอาดเมื่องานกอสรางแลว
เสร็จ เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน

2. ร้ัวชั่วคราวและยามรักษาการ

ผูรับจางตองจดัใหมีร้ัวชัว่คราวรอบบริเวณกอสราง ตามแนวเขตท่ีดินท่ีระบุในแบบ และตองตรวจสอบใหถูกตองตาม
หลักหมุดท่ีระบุไวในโฉนด โดยทําดวยโครงไมหรือเหล็กและบุดวยแผนสังกะสีสีเขียว หรือแผนเหล็กเคลือบสี สูงไมต่าํ
กวา 2.40 เมตร จากพ้ืนดิน มีความมั่นคงแขง็แรง มีประตูปด-เปด มีปอมยามและยามคอยควบคมุการเขาออก
ตลอดเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน สวนท่ีติดกับท่ีสาธารณะและอาคารขางเคยีง จะตองมีการปองกันวัสดตุกลงมา
เปนอันตรายตอชวีิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินท่ีอยูขางเคียง ถือเปนหนาท่ีท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติอยาง
เครงครัด  และผูรับจางตองรักษาซอมแซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง  ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายใน
การจดัทํา ติดตั้ง การขออนุญาต คาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา คาร้ือถอน รวมถงึคายามรักษาการ

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดนิชัว่คราว

3.1 ถนนและท่ีจอดรถชั่วคราว
ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกบริเวณท่ีกอสรางและท่ีจอดรถชัว่คราว โดยใชแอสฟลต
หรือคอนกรีตท่ีสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกของรถขนสงได โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบระบายนํ้าหรือ
กีดขวางทางสัญจรและทางนํ้าสาธารณะ ผูรับจางตองดูแลรักษาทางเขาออกดังกลาว ใหอยูในสภาพใชงานไดดี
ตลอดระยะเวลากอสราง เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ ใหปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดีดงัเดิม

3.2 ทางเดินชัว่คราว
ผูรับจางตองจดัใหมีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจาํเปน และตามขัน้ตอนของงาน
กอสราง เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริเวณตางๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพท่ีแขง็แรง ปลอดภัย และเมื่อ
หมดความจําเปน ใหร้ือถอนออกไป พรอมท้ังซอมแซมสวนกอสรางท่ีเสียหายใหเรียบรอย โดยเปนคาใชจายของ
ผูรับจางท้ังส้ิน

4. การตัดทางเทาและตอเชือ่มทอระบายน้ํา

ในกรณีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อมทอระบายนํ้ากับทอระบายนํ้าสาธารณะ ผูรับ
จางตองรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตตอทางราชการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน
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5. ไฟฟาที่ใชในงานกอสราง

5.1 ระบบไฟฟาชั่วคราว
ผูรับจางตองจดัใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวเพ่ือใชในงานกอสราง ตั้งแตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผู
ออกคาใชจายตั้งแตการขออนุญาตตดิตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟาฯ รวมท้ังคาใชจายอุปกรณท้ังหลาย
คากระแสไฟฟา คาบํารุงรักษา คาร้ือถอน รวมถงึสวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นท่ีผูวาจางจัดหา
ดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นเปนผูจายเฉพาะคาไฟฟาและคาอุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเทาน้ัน

5.2 ความปลอดภัยจากการใชไฟฟาชั่วคราว
ผูรับจางตองจดัหาวัสดุอุปกรณและดําเนินการตดิตั้งระบบไฟฟาชัว่คราวท่ีใชในงานกอสราง ใหมีความ
ปลอดภัยโดยท้ังมีระบบการปองกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของการไฟฟาฯ หรือตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟาชัว่คราว
ขนาดของกระแสไฟฟาชัว่คราวท่ีใชในงานกอสราง ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท่ีตองจดัใหมีเพียงพอกับ
การใชงานดงักลาว ตั้งแตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟาท้ังหมดกอนสงมอบงานงวด
สุดทาย ผูควบคมุงานอาจออกคําส่ังใหผูรับจางแกไขเพ่ิมเตมิขนาดกระแสไฟฟาชั่วคราวใหเหมาะสมได โดย
เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน

6. น้ําประปาที่ใชในงานกอสราง

ผูรับจางตองจดัใหมีระบบนํ้าประปาชั่วคราว เพ่ือใชในงานกอสรางตัง้แตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบ
ระบบนํ้าใชและระบบสุขาภิบาลท้ังหมดกอนสงมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายตัง้แตการขอ
อนุญาตตดิตั้งระบบนํ้าประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมท้ังคาอุปกรณตางๆ คานํ้าประปา คาบํารุงรักษา คาร้ือ
ถอน  รวมถงึสวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นท่ีผูวาจางจัดหามาดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจาง
อื่นเปนผูจายเฉพาะคานํ้าและอุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเทาน้ัน

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม

7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัตติาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ
สาธารณูปโภค” ลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 และกฎหมายท่ีเกีย่วของ โดยไมกอใหเกดิความเดือดรอนรําคาญ
ตอผูอยูอาศยัขางเคียง กรณีงานกอสรางนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ใหปฏิบัตติามประกาศ
กรุงเทพมหานครฉบับดงักลาวโดยอนุโลม

7.2 ผูรับจางตองจดัทําระบบบําบัดและระบายนํ้าท้ิงของหองนํ้าชัว่คราวใหถูกสุขลักษณะและถูกตอง
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถงึระบบระบายนํ้าท่ีเกิดจากการกอสรางและจากฝนตก โดยจะตองไมใหมีนํ้าขงั
หรือสงกล่ินเหม็นในบริเวณกอสราง และท่ีขางเคียง

7.3 ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   ส่ิงของเหลือใชตางๆ ท่ีทําความสกปรกหรือกีดขวางการทํางานออก
จากบริเวณกอสรางอยางสม่ําเสมอทุกวัน โดยผูรับจางตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือความปลอดภัย ความ
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สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารและบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถงึตองทํา
ความสะอาดใหเรียบรอยทุกสวนของอาคารและท่ัวบริเวณกอสรางกอนสงมอบงานงวดสุดทาย
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01 – 6 วัสดุและอุปกรณ
Product Requirements

1. ขอบเขตของงาน

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมอืและความชาํนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีดี มเีคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับการกอสรางงานตางๆ ตามระบุในแบบและ
รายการประกอบแบบ

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ

2.1 วัสดุอุปกรณท่ีปรากฏอยูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมไิดอยูในแบบและรายการประกอบแบบกด็ี แต
เปนสวนประกอบของการกอสราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกอสราง และเพ่ือใหเปนไปตามหลักวชิาชางท่ีดี
ผูรับจางจะตองจัดหามาเพ่ือใชในงานกอสรางน้ีท้ังส้ิน

2.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองไดรับอนุมตัิจากผูควบคมุงานกอนการจัดซื้อ และจัดสงเขามา
ใหทันกับการกอสรางตามแผนปฏิบัติงาน

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณบางอยางซึง่ระบุใหใชของตางประเทศ หรือตองใชระยะเวลาในการผลิต ผูรับจางจะตอง
จัดการส่ังซื้อลวงหนาเพ่ือใหทันการใชงานตามแผนปฏิบัติงาน

2.4 หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดรับการอนุมัตเิขามาในสถานท่ีกอสราง

3. คุณภาพของวัสดอุุปกรณ

วัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการกอสรางน้ีจะตองเปนของใหมท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน จะตองมีคุณภาพดี ไมมี
รอยชํารุด เสียหาย และถูกตองตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติ

4. การตรวจสอบและทดสอบคณุภาพวัสดุอุปกรณ

4.1 ผูรับจางตองจดัใหมกีารตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจะนํามาใชในงาน
กอสราง กอนท่ีจะออกจากโรงงานผูผลิต ผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกลาวใหผูควบคุมงาน
พิจารณา เพ่ือแสดงวาวัสดุอุปกรณน้ันๆ ไดรับการตรวจสอบถูกตองตามมาตรฐานท่ีดีแลว

4.2 ในกรณีท่ีมีขอกําหนดใหทดสอบ ใหผูรับจางนําวัสดุอุปกรณน้ัน ไปทดสอบตามสถาบันท่ีกําหนดไว ในการ
ทดสอบผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพ่ือจะไดอยูรวมในการทดสอบดวย ในกรณีท่ีผูวาจาง
ไดมีหนังสืออนุญาตใหตวัแทนของบริษัทผูทดสอบ หรือผูผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปในบริเวณกอสราง เพ่ือ
ตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณกอสราง ผูรับจางตองใหความสะดวกกับตัวแทนดังกลาว

5. การเสนอตวัอยางวัสดอุุปกรณ

5.1 ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณท้ังหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ
โดยผูรับจางจะตองจดัทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวสัดุอุปกรณเพ่ือการพิจารณาอนุมัติ โดย
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จะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการส่ังซื้อและติดตัง้ตามลําดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติ
งาน

5.2 วัสดุอุปกรณท้ังหมดจะตองไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง โดยเมื่อไดรับการอนุมัติแลว ผูรับ
จางจะตองส่ังซื้อวัสดุอุปกรณน้ันทันที เพ่ือใหทันกับแผนงานการตดิตั้ง หากผูรับจางดาํเนินการติดตั้งโดยมิไดรับ
การอนุมัติ ผูรับจางจะตองเปล่ียนใหใหมทันทีตามคาํส่ังของผูควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลากอสราง
หรือคิดราคาเพ่ิมมิได วัสดุอุปกรณท่ีไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของผูรับจาง ในกรณีท่ีวัสดุ
อุปกรณน้ันไมไดคุณภาพ หรือการติดตั้งไมเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตหรือตามหลักวิชาชางท่ีดี

5.3 เมื่อมกีารอนุมตัิวัสดุอุปกรณใดๆ แลว ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดซื้อโดยไมชักชา โดยถาผูวาจางขอดูใบส่ัง
ซื้อสินคา ผูรับจางจะตองยินดีใหตรวจสอบตลอดเวลา

6. การขอเทียบเทาวัสดุอปุกรณ

6.1 ผูออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาจางเหมากอสราง
6.2 ผูออกแบบสามารถยืนยันใหใชวสัดุอุปกรณตามท่ีระบุไว หากผูรับจางไมมีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเทา
6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ 1 ยี่หอ หรือมากกวา และระบุวาเทียบเทา ผูควบคมุงานสามารถยืนยันใหใชวัสดุ

อุปกรณตามท่ีระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะกระทําตอเมื่อไมสามารถจัดหาวัสดอุุปกรณตามท่ี
ระบุไว ท้ังน้ีจะตองไมใชเหตุผลท่ีเกิดจากการทํางานลาชาหรือการทํางานบกพรองของผูรับจาง เชน การส่ังซื้อ
วัสดุอุปกรณท่ีไดรับอนุมัติแลวลาชา เปนตน

6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันท่ีสามารถยนืยันคุณภาพ
มาตรฐาน และอื่นๆ ตามท่ีผูออกแบบตองการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการใชงานแลว ผูออกแบบจะ
พิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแขง็แรง ความปลอดภัย เปนหลัก ใหถือคาํวินิจฉัยของผูออกแบบเปนขอยุติ
ผูออกแบบสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณท่ีเห็นวา มีคุณภาพดีกวา และราคาสูงกวาท่ีระบุไวได

6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานตองเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเทียบเทา
6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น หรือเวลาท่ีสูญเสียไป เน่ืองจากการเทียบเทา
6.7 ผูรับจางจะตองเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทา ท่ีตองออกแบบใหมหรือตองขออนุญาตสวนราชการ

ท่ีเกี่ยวของใหมดวย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได
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01 – 7 การสงมอบงาน
Closeout Procedures

1. การสงมอบงาน
1.1 การสงมอบงานแตละงวด ใหเปนไปตามการแบงงวดงานและงวดเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา

ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะไมจายเงินงวดในเมื่อเห็นวา
1.1.1 ปริมาณงานและมูลคางานไมเปนไปตามท่ีระบุไวในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา
1.1.2 คุณภาพของงานและฝมือการทํางาน ไมไดตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาชางท่ีดี

1.2 หลักฐานตาง ๆ ท่ีผูรับจางจะตองแนบมาพรอมกับการสงมอบงานแตละงวด
1.2.1 หนังสือรับรองการตรวจสอบและอนุมัติงวดงานและงวดเงินจากผูควบคมุงาน
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงานและงวดเงินตามสัญญา พรอมตารางสรุปเงินท่ีเบิกไปแลว เงิน

ท่ีขอเบิกงวดน้ี เงินท่ีคงเหลือ และงานเพ่ิม-ลด (ถาม)ี
1.2.3 รูปแบบ เชน แปลน รูปดาน รูปตัด และภาพถาย แสดงผลงานกอสรางของงวดน้ีใหชดัเจนและเขาใจได

งาย
1.2.4 ผลการทดสอบตางๆ ของงานงวดน้ี แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามท่ีผูควบคมุงานหรือผูวาจางรองขอ

2. การสงมอบงานงวดสดุทาย
2.1 ขั้นตอนการสงมอบงานงวดสุดทาย

2.1.1 ผูรับจางจะตองแจงผูควบคมุงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือสงมอบงานขั้นตน (Substantial
completion) อยางนอย 30 วันกอนครบกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา

2.1.2 ผูควบคุมงานจะทําบัญชีงานท่ีตองแลวเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบัญชดีงักลาว
จนแลวเสร็จครบถวน แลวจึงออกหนังสือรับรองงานขั้นตน พรอมการจัดทําบัญชงีานท่ีตองแกไข (List of
defect work) แจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข เพ่ือสงมอบงานขั้นสุดทายใหแลวเสร็จสมบูรณ (Final
completion) ซึ่งผูรับจางจะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา

2.1.3 เมื่อผูควบคุมงานไดตรวจสอบงานขั้นสุดทายเรียบรอยแลว จงึจะแจงใหผูวาจางและผูออกแบบรวมกัน
ตรวจรับมอบงานงวดสุดทายตอไป

2.1.4 ผูวาจางสงวนสิทธิในการไมรับมอบงาน ในกรณีท่ีผูควบคมุงานเห็นวางานบางสวน จะตองมีการแกไข
ใหแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดงักลาวเกินจากสัญญาแลว ผูรับ
จางจะตองเสียคาปรับเน่ืองจากงานกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา

2.2 การสงมอบวัสดุอุปกรณและเอกสาร
2.2.1 กุญแจท้ังหมดท่ีใชในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พรอม Master keys และ Grand master keys โดยผูวาจาง

จะเปนผูกาํหนดระบบ Master keys ใหเปนลายลักษณอักษร กอนการส่ังซื้อ การสงมอบกุญแจ ให
จัดเก็บในตูเหล็กท่ีไดมาตรฐาน และแยกเปนชดุเปนระบบท่ีชดัเจนสะดวกตอการใชงาน
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2.2.2 เอกสารคูมือสําหรับการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณหลักของระบบตางๆ ของบริษัทผูผลิต และ
ติดตัง้ตามท่ีผูออกแบบกาํหนด จาํนวนระบบละ 3 ชุด ผูรับจางจะตองจดัทําเปนรูปเลมใสแฟมปกแข็งท่ี
ไดมาตรฐาน โดยแตละระบบจัดเรียงเปนหมวด ตามตัวอยางดังน้ี

หมวด 1 : การใชงานของระบบ (System Operation)
หมวด 2 : อุปกรณหลัก
หมวด 3 : ทอนํ้า, วาลว และอื่นๆ
หมวด 4 : อุปกรณประกอบอื่นๆ
หมวด 5 : งานไฟฟาและเคร่ืองกลท่ีเกี่ยวของ

2.2.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวิทยากรผูชาํนาญงานของบริษัทผูผลิตอุปกรณหลักแตละระบบ มาอบรมและ
แนะนําใหบุคลากรของผูวาจางรับทราบเกี่ยวกับการใชงาน การดแูลรักษา และอื่นๆ ตามระบุในคูมือ
ขางตน จนมีความเขาใจสามารถปฏิบัติงานได

2.2.4 ผูรับจางจะตองสงมอบเคร่ืองมอืและชิ้นสวนอะไหลท่ีมีมากับอุปกรณ หรือตามระบุในสัญญา ใหผูวา
จางท้ังหมด

2.2.5 แบบกอสรางจริง (As-built drawing) จัดเปนรูปเลมแยกแตละระบบ ประกอบดวย ตนฉบับกระดาษไข
จํานวน 1 ชุด   สําเนา (พิมพเขียว) จํานวน 5 ชุด   และขอมูลของแบบดังกลาวเปนไฟลคอมพิวเตอร
รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไวในแผน CD จํานวน 1 ชุด
แบบกอสรางจริงจะตองมีมาตราสวนและขนาดเทากับแบบคูสัญญา แสดงระยะการติดตัง้วัสดใุนผนัง
พ้ืน หรือกลบฝงใตดิน ใหถูกตองตามท่ีกอสรางจริง แสดงสวนท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม-ลดจากแบบ
คูสัญญาอยางชัดเจน

2.2.6 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต หรือผูติดตั้งสําหรับวสัดุอุปกรณทุกชนิดตามสัญญา โดย
ระบุรายชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได และกาํหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา

2.2.7 รายการวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในงานกอสรางน้ี ระบุชื่อบริษัท ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และชื่อผูท่ี
ติดตอได เพ่ือสะดวกในการซอมบํารุงหรือส่ังซื้อเพ่ิมเติม

2.2.8 หากระบุไวในแบบหรือรายการประกอบแบบ ใหผูรับจางจัดเตรียมวัสดุอุปกรณงานตกแตง
สถาปตยกรรม อุปกรณซอมบํารุงงานระบบตางๆ เพ่ือสํารองในการซอมบํารุงรักษาอาคารในปริมาณท่ี
กําหนดตามสัญญา หรือตามความจาํเปน ผูรับจางจะตองสงมอบพรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย

2.3 การทดสอบระบบตางๆ
ในการทดสอบในระหวาง หรือกอนการรับมอบงาน คาใชจายตางๆ เชน คานํ้าท่ีใชในการทดสอบ และลางทํา
ความสะอาดระบบทอ คาไฟฟาท่ีใชในการทดสอบการเดินเคร่ืองอปุกรณตางๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟา
คาใชจายในการทดสอบอื่นๆ เพ่ือแสดงวาการทํางานของระบบเปนไปอยางถกูตองครบถวนตามสัญญา อยูใน
สภาพท่ีสามารถใชงานไดทันทีเมือ่รับมอบงาน ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดหานํ้า และไฟฟาชัว่คราว โดยจะตอง
ทําการทดสอบการทํางานของระบบไฟฟาและเคร่ืองกลท้ังหมดพรอมกันอยางนอย 24 ชั่วโมงเต็ม เพ่ือทดสอบ
ความสามารถของระบบตางๆ ท้ังหมดกอนการรับมอบงาน ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด
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2.4 การซอมแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีกอสรางท่ีเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการทํางาน ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย กอนการสงมอบงานงวดสุดทาย

2.5 การทําความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองทําความสะอาดอาคารทุกสวนใหเรียบรอย โดยผูวาจางสามารถใช
งานไดทันทีหลังจากการรับมอบงานแลว สวนการทําความสะอาดบริเวณ ผูรับจางจะตองกลบเกล่ียพ้ืนดินให
เรียบรอย เศษวัสดุกอสรางตางๆ และส่ิงปลูกสรางชัว่คราวท้ังหมด จะตองเก็บขนยายออกไปใหพนบริเวณ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูวาจาง รับมอบงานเรียบรอยแลว

3. การรับประกันผลงานกอสราง
3.1 ภายในระยะเวลา 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันท่ีผูควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวด

สุดทาย และผูวาจางรับมอบงานเรียบรอยแลว หากมคีวามชาํรุดบกพรองเกดิขึ้นแกอาคาร อันเน่ืองมาจาก
ความผิดพลาด ไมรอบคอบ หรือการละเลยของผูรับจางในขณะท่ีทําการกอสราง ผูรับจางจะตองทําการ
ซอมแซม ใหอยูในสภาพเรียบรอย หรือใชงานไดดีดังเดิม ในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง โดยผูรับจางจะ
เรียกรองคาใชจายใดๆเพ่ิมเติมไมไดท้ังส้ิน

3.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทําการวาจางผูอื่นมาดาํเนินการซอมแซมหรือแกไขงาน ในสวนท่ีบกพรองหากผูรับจาง
ไมเขามาดาํเนินการแกไขภายในเวลาท่ีเหมาะสม คาใชจายท่ีเกดิขึ้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบท้ังหมด หรือผูวา
จางสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ําประกันผลงานได

3.3 ในวันท่ีผูวาจางจายเงินงวดสุดทาย ผูรับจางจะตองนําหนังสือค้าํประกันผลงานของธนาคารพาณิชย มูลคารอย
ละ 5 ของคากอสรางตามสัญญา ระยะเวลาค้ําประกัน 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา มาสงมอบใหผูวาจาง
หรือตามระบุในสัญญา
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หมวด 02 เงื่อนไขสภาพพืน้เดมิ
02 - 1 การสํารวจรังวดั
Surveys

1. การสํารวจพืน้ทีก่อสราง
1.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการตรวจสอบสํารวจพ้ืนท่ีจะทําการกอสราง เพ่ือใหรูสภาพตางๆ ของสถานท่ีกอสราง

หรือบริเวณกอสราง จะไดเปนแนวทางในการพิจารณาทํางาน Site work ตางๆ เชน ทางเขา-ออก สภาพพ้ืนท่ีท่ี
จะกอสราง สภาพร้ัวเดมิโดยรอบ และสภาพอาคารขางเคียง เปนตน

1.2 ผูรับจางจะตองทําการรังวัดสถานท่ีกอสราง วางผังอาคาร จัดทําระดับอางองิ ตรวจสอบแนวและระยะตางๆ
ตามแบบกอสราง ตรวจสอบหลักเขตท่ีดินใหถูกตองตามโฉนดท่ีดนิ พรอมจัดทํารายงานความถูกตองหรือความ
คลาดเคล่ือนตางๆ ท่ีแตกตางไปจากแบบกอสรางเปนลายลักษณอักษร ใหผูควบคุมงานและผูออกแบบ
พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ กอนดําเนินงานขั้นตอไป

1.3 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ท่ีทันสมัย ชางฝมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคมุงานกอน เพ่ือการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด วางผัง วางระดับ ตรวจสอบแนวดิ่ง
แนวฉาก และระยะตางๆ ของงานกอสราง ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไดผลงานท่ีถูกตองแมนยาํ
ตามมาตรฐานท่ีดี ตั้งแตเร่ิมตนงานกอสรางจนงานแลวเสร็จสมบูรณ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอางอิงตางๆ ให
อยูในสภาพดีและถกูตองตลอดระยะเวลากอสราง

1.4 ผูรับจางจะตองทําการสํารวจอาคารขางเคียงโดยรอบบริเวณกอสราง โดยทําการถายรูปสภาพปจจุบัน ท้ัง
ภายนอกและภายในของอาคารขางเคียงทุกหลัง พรอมทําบันทึกไวเปนหลักฐาน โดยมีพยาน กอนลงมือทําการ
กอสราง
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02 – 2 การร้ือถอน
Demolition

1 การร้ือถอนอาคารและสิ่งปลกูสรางเดิม

ในทันทีท่ีผูรับจางไดรับมอบสถานท่ีกอสรางจากผูวาจาง หรือไดรับอนุมัติใหเขาเร่ิมทําการกอสราง ในบริเวณสถานท่ี
กอสรางตามสัญญา ใหผูรับจางดําเนินการร้ือถอนอาคารเดมิ ตนไม และอื่นๆ ท่ีมีอยูในบริเวณน้ันทันที ตามระบุใน
แบบและสัญญา ซึ่งผูรับจางตองใชความระมัดระวังตอส่ิงปลูกสรางขางเคียง ตนไมเดิม และระบบสาธารณูปโภคเดมิ
เชน ทอประปา สายไฟฟาใตดิน เปนตน ไมใหกระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิขึ้นจากการร้ือ
ถอนอาคารและส่ิงปลูกสรางเดมิ หากจาํเปนตองร้ือถอนส่ิงปลูกสรางขางเคียง หรือตดัตนไม หรือโยกยายระบบ
สาธารณูปโภคเดมิ ผูรับจางจะตองขออนุมัตจิากผูควบคุมงานและผูวาจางกอนดาํเนินการ

2 วิธีการร้ือถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม

หามผูรับจางใชวิธกีารร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสรางเดมิ หรือตนไม โดยวิธีท่ีจะกอใหเกิดอันตรายใดๆ หรือเปนเหตุ
ใหเกดิความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกลาวแกผูอยูอาศัยขางเคียง ผูรับจางจะตองดาํเนินการขออนุญาตร้ือ
ถอนอาคารตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกอน โดยถือเปนภาระและเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน ยกเวนระบุไวเปน
อยางอื่นในแบบและสัญญา

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ

วัสดุส่ิงของท่ีไดจากการร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสรางท้ังหมดใหตกเปนของผูรับจาง ยกเวนวัสดุส่ิงของท่ีไดระบุไว
เปนพิเศษใหสงมอบแกผูวาจางตามสัญญา ซึ่งผูรับจางจะตองทําการร้ือถอนดวยความประณีต ไมใหวัสดุส่ิงของ
ดังกลาวเสียหาย และสงมอบใหผูวาจางตามสถานท่ี ท่ีผูวาจางกาํหนดให

4. การขนยายและถมกลับ

ผูรับจางตองขนยายวัสดุส่ิงของท่ีร้ือถอนท้ังหมดออกไปจากบริเวณกอสราง รวมถึงสวนของอาคารท่ีอยูใตดิน เชน
ฐานราก เสาเข็ม บอนํ้า สระนํ้า แทนคอนกรีต รากตนไม และส่ิงกีดขวางงานกอสรางท้ังหลาย ท้ังท่ีอยูบนดินและใต
ดิน พรอมท้ังถมดินกลับใหเรียบรอยตามระดับดินเดิม เพ่ือสามารถดําเนินการกอสรางขั้นตอไป โดยถือเปนภาระและ
คาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน
คาใชจายในสวนท่ีมองไมเห็น และผูรับจางไมไดเสนอคาราคาเหมารวมไวในสัญญา ใหคดิเปนงานเพ่ิมตามความเปน
จริง หรือตามการพิจารณาอนุมตัิของผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองมีภาพถายหรือหลักฐานอื่นท่ีเชื่อถือได และมี
พยานจากฝายผูวาจาง  หรือผูควบคุมงานตรวจสอบดูแลอยูตลอดเวลา
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หมวด 03 งานกอและวัสดกุอ
03 –1 ผนังคอนกรีตบลอค
CONCRETE UNIT MASONRY

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพ ในการกอสรางงานผนังกออิฐ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูควบคุมงานเปนผูรับรองผลการทดสอบ
หรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเชือ่ถือไดของผูผลิต ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอิฐท่ีใชตามระบุในแบบ ไมนอยกวา 2 กอน พรอมรายละเอยีดของคอนกรีตบล็อค
และปูนกอ ไหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตวัอยางผนังกอคอนกรีตบล็อคใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมตัิวิธกีารและฝมือการกอ
1.5 ผนังกอคอนกรีตบล็อคท้ังหมด หากไมระบุความสูงไวในแบบ ใหกอชนทองคานหรือทองพ้ืน หรือชนใตหลังคา

เพ่ือปองกันเสียงระหวางหองและเสียงเหนือฝาเพดาน เชน หองเคร่ือง หองนํ้า และชองทอตางๆ

2. วัสดุ

2.1 คอนกรีตมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อคท่ีใชสําหรับงานผนังท่ัวไปหรือตามระบุในแบบ ใหใชคอนกรีตมวลเบา
ขนาด200x600x75 มิลลิเมตรตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541 หรือ คอนกรีตบล็อคขนาด 190x390x70
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533 ของ Q-CON หรือ ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือ เทียบเทา
ผนังคอนกรีตบล็อคโชวแนวสําหรับผนังร้ัว หรือตามระบุในแบบ ใหใชคอนกรีตบล็อคขนาด 190x390x70
มิลลิเมตร ชนิดผิวเรียบของ ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือเทียบเทา
ผนังคอนกรีตบล็อคระบายอากาศตามระบุในแบบ ใหใชสกรีนบล็อคแบบกันฝน ล้ินคู ขนาด 190x390x70
มิลลิเมตร

2.2 ปูนกอ
2.2.1 ปูนกอใหใชปูนกอสําเร็จรูปของเสือม หรือเทียบเทา
2.2.2 นํ้า จะตองใชนํ้าสะอาดปราศจากนํ้ามัน กรด ดาง เกลือ และพฤกษชาติตางๆ ในกรณีท่ีนํ้าบริเวณ

กอสรางมคีุณภาพไมดีพอ ผูรับจางจะตองจัดหานํ้าจากท่ีอื่นมาใช
2.2.3 สวนผสมของปูนกอ ใหปฏิบัตติามคําแนะนําของผูผลิตปูนกอ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2.3 เสาเอ็น คานทับหลัง เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนผสมท่ีเปนหินใหใชหินเกล็ดได
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3. วิธีการกอ

3.1 การกอคอนกรีตบล็อค
3.1.1 ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะกออฐิ ตีเสนแนวกอใหถกูตองตามแบบ ทําความสะอาด

กอนอิฐ
3.1.2 เร่ิมกอโดยใชปูนกอ กอไปตามแนวท่ีจะกออฐิ แลววางคอนกรีตบล็อคแถวแรกบนปูนกอใหไดแนวระดับ

และแนวดิ่ง และกออิฐแถวตอไป
3.1.3 ท่ีมุมผนังกอคอนกรีตบล็อคหรือผนังกอคอนกรีตบล็อคท่ีหยุดลอยๆ โดยไมติดเสา ค.ส.ล. ไมชนทองคาน

หรือพ้ืน หรือตรงท่ีผนังกออิฐตดิกับวงกบประต-ูหนาตาง จะตองมีเสาเอ็นและคานทับหลัง เสาเอน็และ
คานทับหลังตองไมเล็กกวา 0.15 เมตร และมีความกวางเทากับแผนคอนกรีตบล็อค เสริมดวยเหล็ก 2
เสน Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 0.20 เมตร เหล็กเสริมเสาเอน็
และคานทับหลังจะตองฝงลึกลงในพ้ืน หรือคาน หรือเสา  ค.ส.ล. ท้ังสองดาน หรือตอเชื่อมกับเหล็กท่ี
เสียบเตรียมเอาไว

3.1.4 ผนังกอคอนกรีตบล็อคทุกความยาวไมเกิน 2.50 เมตร จะตองมเีสาเอ็น และทุกความสูงไมเกิน 2.00
เมตร จะตองมีคานทับหลัง

3.1.5 ผูรับจางจะตองติดตัง้ Sleeve เตรียมไวในผนังกอคอนกรีตบล็อค สําหรับงานเดินทอของระบบตางๆ
ตามระบุในแบบของงานระบบน้ัน เชน งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟา, ปรับอากาศ เปนตน การติดตั้งตอง
ทําดวยความประณีตและมั่นคงแข็งแรง ไมมีชองวางของผนังโดยรอบ Sleeve ดังกลาว โดยอดุแตงดวย
ปูนกอใหเรียบรอย

3.1.6 ผูรับจางจะตองเสียบเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสรางสําหรับงานผนังกออิฐ เชน ขาง
เสาท่ีจะกออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไมเกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะตองงอขอ สวนของ
เหล็กท่ียื่นนอกเสายาวไมนอยกวา 0.30 เมตร หรือจะใชวธิีติดตั้งดวย Expansion Bolts ในภายหลัง ซึ่ง
จะตองไดรับการอนุมตัิจากผูควบคุมงานกอน

3.1.7 การกอคอนกรีตบล็อค จะตองไดแนวระดับและแนวดิง่ โดยการถายระดับนํ้าขึงเอ็นและใชลูกดิง่อยาง
นอยทุกความสูง 0.50 เมตร การกออิฐแตละคร้ังจะตองมีความสูงไมเกินกวา 1.00 เมตร และจะตองท้ิง
ไวอยางนอย 3 ชั่วโมง จงึกอเสริมตอไปไดอีก 1.00 เมตร แลวทําคานทับหลัง

3.1.8 ระยะของปูนกอจะตองหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร ปูนกอจะตองเต็มหนาแผนคอนกรีตบล็อคและ
แตงแนวใหเรียบ

3.1.9 การกอคอนกรีตบล็อคชนทองคาน ค.ส.ล. จะตองกอเวนไวไมนอยกวา 0.15 เมตร ตลอดแนว ท้ิงไว
อยางนอย 24 ชั่วโมง จึงทําการกอเสริมชนทองคาน โดยการกอตามเฉียงได

3.1.10 การกอคอนกรีตบล็อคชนโครงสรางอาคาร ซึง่อาจมีการแอนตวั เชน พ้ืน Post-tension พ้ืนสําเร็จรูปหรือ
โครงสรางเหล็ก จะตองเวนดานบนไวประมาณ 25 มิลลิเมตร แลวเสริมดวยโฟมหนา 1 น้ิว กวางเทากับ
แผนคอนกรีตบล็อค สอดไวดานบนตลอดแนวผนัง
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3.1.11 การฝงทอสายไฟหรือทอนํ้าขนาดเล็กไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางคอนกรีตบล็อค ใหฝงไวในผนังได
โดยใชเคร่ืองตัดไฟฟา เปนรองลึก 2 แนว แลวสกัดอฐิสวนท่ีจะฝงทอออก อุดดวยปูนกอใหแนนเตม็ แลว
ปดทับดวยตะแกรงลวดกวาง 0.20 เมตร ตลอดแนวทอ กอนทําการฉาบปูน

3.1.12 กรณีท่ีทําการติดตัง้ทอรอยสายไฟ หรือทอนํ้า หรือทอนํ้ายาแอรหุมฉนวนขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 3 ของ
ความกวางคอนกรีตบล็อคใหตดิตั้งทอไวกอน แลวกอคอนกรีตบล็อคหางจากแนวทอประมาณ 50
มิลลิเมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอน็ทับตลอดแนวทอโดยรอบใหไดความหนาเทากัน โดยทออยูกลางเสา
เอ็น  แลวปดทับดวยตะแกรงลวด ขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 เมตร

4. การทําความสะอาด

เศษปูน เศษอิฐ ทุกแหงจะตองเก็บและทําความสะอาดใหเรียบรอย กอนท่ีปูนกอจะแหงกรังจนทําความสะอาดยาก
การตกแตงรองหรือยาแนวรองผนังกออิฐจะตองประณีตและสวยงาม ผูรับจางจะตองรักษาผนังกออิฐใหสะอาด
ปราศจากรอยขดีเขยีนหรือสกปรกตลอดระยะเวลากอสราง
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หมวด 04 งานโลหะ
04 -1 งานเหล็กและโครงสรางเหลก็
Steel Work  and Structural Steel Framing

1. ขอบเขตของาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพ ในการกอสรางงานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานโลหะท่ีระบุในแบบสถาปตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟา สุขาภิบาล ภูมิสถาปตยกรรมและงานตกแตง
ภายใน จะตองมคีุณสมบัติสอดคลองตามหมวดน้ี สําหรับงานโครงสรางเหล็กใหยดึถือตามระบุในหมวดงาน
โครงสรางเปนหลัก หากไมระบุใหยึดตามหมวดน้ี
1.3 งานโครงสรางเหล็ก ใหรวมถึงการจัดหาโรงงานท่ีไดมาตรฐาน และไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงาน
1.4 การกองหรือเก็บวัสดุจะตองกระทําดวยความระมัดระวังและเอาใจใสตอการปองกันสนิมท่ีจะเกิดขึน้
1.5 การประกอบและตดิตัง้โครงสรางเหล็ก เพ่ือใหไดตามท่ีระบุในแบบ จะตองมีการเผ่ือความโกงของ
โครงสรางน้ันๆ ดวยกรรมวธิีหรือการคาํนวณของผูรับจางเอง และภายในการควบคุมดูแลของผูเชีย่วชาญของผู
รับจาง
1.6 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอื่นๆ พรอมท้ังขอมูลทางเทคนิคและผลทดสอบ
จากสถาบันท่ีกาํหนดไว ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมตัิกอนการส่ังซื้อ
1.7 ผูควบคุมงานอาจจัดสงตัวอยางเหล็กรูปพรรณท่ีสงเขาหนวยงานกอสรางแลว ไปทดสอบท่ีสถาบันท่ีกําหนด
ไว เพ่ือเปนการตรวจสอบ โดยถือเปนภาระและคาใชจายของผูรับจาง
1.8 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพงาน พรอมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังวางาน
กอสรางโครงสรางเหล็กไมมั่นคง แข็งแรง หรือมีขอบกพรอง โดยจะตองจัดหาทีมงานหรือท่ีปรึกษาท่ีมี
ประสบการณเปนท่ียอมรับของผูวาจาง
1.9 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคมุงาน และตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

2. แบบขยาย
ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย และแบบ Shop Drawings ของเหล็กโครงสรางรูปพรรณท้ังหมดโดย

ละเอียด ใหผูควบคมุงานตรวจเสียกอน จึงทําการกอสรางงานเหล็กโครงสรางรูปพรรณได

3. วัสดุ
2.1 เหล็กรูปตัวซี เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538
2.2 เหล็กกลมกลวง เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดทอเหล็กผสมคารบอน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-
2533 HS41
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2.3 เหล็กส่ีเหล่ียมจตัุรัส, เหล่ียมผืนผากลวง เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533
HS41
2.4 เหล็กฉาก, เหล็กรางนํ้า, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตวั H เปนเหล็กรูปพรรณผลิตรอน ผลิตตามมาตรฐาน

มอก. 1227-2539 SM400

แรงดึงสุดยอด ไมนอยกวา 41 กก./ตร.มม.
แรงดึงจุดยดื ไมนอยกวา 24 กก./ตร.มม.
ความยืด ไมนอยกวา รอยละ 23

2.5 เหล็กแผนเรียบ, เหล็กแผนลาย เปนเหล็กแผนผลิตรอน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400
2.6 เหล็กไรสนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) สําหรับงานราวบันไดหรือราวระเบียง ขนาดตามท่ีระบุในแบบ
ใหใชสเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ใหใชเกรดเดียวกนั
2.7 ลวดตาขาย หากไมระบุขนาดในแบบ ใหใชลวดตาขายถักสําเร็จรูปชุบสังกะสีตาส่ีเหล่ียมจัตุรัส 1-1/2x1-1/2
น้ิว ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง Dia. 50
มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบุในแบบ
2.8 ตะแกรงเหล็กฉีก หากไมระบุในแบบ ใหเปนไปตามมาตรฐาน JIS G3351 หรือ JIS A5505 ระบุในแบบ
หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ
2.9 สีปองกันสนิม ใหใชสีรองพ้ืนเหล็ก Red lead primer หรือสีรองพ้ืนเหล็กชุบสังกะสี Zinc chromate หรือ

ตามระบุในหมวดงานทาสี

4. การกองเก็บวัสดุ
การเก็บเหล็กรูปพรรณท้ังท่ีประกอบแลว และยังไมไดประกอบ จะตองเก็บไวบนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดินจะตอง

รักษาเหล็กใหปราศจากฝุน ไขมัน หรือส่ิงแปลกปลอมอื่น ๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม

5. การตอ
3.1 วิธีการตัดตองใชเคร่ืองกลมือท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใชความรอน การทําใหเหล็ก เย็นตัว
จะตองปลอยเหล็กเย็นตวัลงตามธรรมชาติ หรือใชนํ้ายาพิเศษเพ่ือปองกันมใิหเหล็กบริเวณท่ีถกูความรอนเสีย
คุณภาพและเสียรูป
3.2 การตอเหล็ก ใหใชวิธีการเชื่อมดวยลวดไฟฟา หรือกาซ หรือสลักเกลียว ตามท่ีระบุในแบบ หรือท่ีไดอนุมัติ
จากผูควบคมุงาน
3.3 การตอเหล็กความยาวท่ียอมใหคลาดเคล่ือนได วดัโดยเทปเหล็กไมเกิน 2 มิลลิเมตร
3.4 การเชื่อมเหล็กตองกระทําดวยความระมัดระวัง ชางเชื่อมมีประสบการณในวิชาชีพ ปฏิบัติถกูตองตาม
มาตรฐานวิชาชาง และวิธกีารเชือ่มสอดคลองกับมาตรฐาน AWS
3.5 การตอเหล็กดวยสลักเกลียว ขนาดของรูเจาะตองเหมาะสม ระยะขอบ ตองไดตามมาตรฐาน AISC
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6. รูและชองเปด
การเจาะหรือตดั หรือกดทะลุใหเปนรู ตองกระทําตั้งฉากกับผิวของเหล็ก และหามขยายรูดวยความรอนเปน  อัน
ขาด รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาด หรือแหวง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กนอยอันเกิดจากการเจาะดวยสวาน
ใหขจัดออกใหหมดดวยเคร่ืองมือโดยลบมุม 2 มม. ชองเปดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว จะตองเสริมแหวน
เหล็ก ซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนาขององคอาคารท่ีเสริมน้ัน รูหรือชองเปดภายในของแหวน จะตอง
เทากับชองเปดขององคอาคารท่ีเสริมน้ัน

7. การประกอบและการยกติดตั้ง
ก. แบบขยาย กอนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกขั้น ผูรับเหมาจะตองสงแบบขยายตอผูควบคุมงาน

เพ่ือรับความเห็นชอบ
1. จะตองจัดทําแบบท่ีสมบูรณ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตดัตอประกอบ และการติดตั้ง    รู

สลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยตอท่ีจะกระทําในโรงงาน
2. สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล
3. จะตองมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกตดิตั้งตลอดจนการยดึโยงชั่วคราว

ข. การประกอบและยกติดตั้ง
1. ใหพยายามประกอบท่ีโรงงานใหมากท่ีสุด เทาท่ีจะทําได
2. การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทําอยางละเอียดประณีต
3. องคอาคารท่ีวางทาบกัน จะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา
4. การติดตัวเสริมกาํลัง และองคอาคารยึดโยง ใหกระทําอยางประณีต สําหรับตัวเสริมกาํลังตดิ

แบบอัดแนน ตองอัดใหสนิทจริง ๆ
5. รายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ วิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย ท่ี 1003-18 ทุกประการ
6. หามใชวิธเีจาะรูดวยไฟ จะตองแกแนวตาง ๆ ใหตรงตามแบบ รูท่ีเจาะไวไมถูกตอง จะตอง

อุดใหเต็มดวยวิธีเชื่อม และเจาะรูใหมใหถูกตาํแหนง
7. การเชื่อม

ก) ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร
ข) ผิวหนาท่ีจะทําการเชื่อม จะตองสะอาดปราศจากสะเกด็รอนตะกรันสนิม ไขมัน สี

และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ท่ีจะทําใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได
ค) ในระหวางการเชื่อม จะตองยึดชิ้นสวนท่ีจะเชื่อมติดกันใหแนน เพ่ือใหผิวแนบสนิท

สามารถทาสีอุดไดโดยงาย
ง) หากสามารถปฏิบัติได ใหพยายามเชื่อมในตาํแหนงราบ
จ) ใหวางลําดับการเชื่อมใหดเีพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบ้ียวในระหวางกระบวนการเชื่อม
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ฉ) ในการเชื่อมแบบชน จะตองเชื่อมในลักษณะท่ีจะใหไดการ Penetration โดยสมบูรณ
โดยมิใหมีกระเปาะตรงกันขงัอยู ในกรณีน้ีอาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing
Plates ก็ได

ช) ชิ้นสวนท่ีจะตอเชื่อมแบบทาบ จะตองวางใหชิดกันท่ีสุดเทาท่ีจะมากได และไมวา
กรณีใด จะตองหางกันไมเกิน 6 มม.

ซ) ชางเชื่อม จะตองใชชางเชื่อมท่ีมคีวามชาํนาญเทาน้ัน และเพ่ือเปนการพิสูจน ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความชํานาญของชางเชื่อมทุก ๆ คน

8. งานสลกัเกลียว
ก. การตอกสลักเกลียว จะตองกระทําดวยความประณีต โดยไมทําใหเกลียวเสียหาย
ข. ตองแนใจวา ผิวรอยตอเรียบและผิวท่ีรองรับ จะตองสัมผัสกันเตม็หนากอนจะทําการขันเกลียว
ค. ขันรอยตอสลักเกลียวทุกแหงใหแนน โดยใชกุญแจปากตายท่ีถูกขนาด
ง. เมื่อขันสลักเกลียวแนนแลว ใหทุบปลายเกลียวเพ่ือมิใหแปนสลักเกลียวคลายตวั

9. การตอและประกอบในสนาม
ก. ใหปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตัง้โดยเครงครัด
ข. คาผิดพลาดท่ียอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ค. จะตองทําน่ังรานค้าํยัน ยึดโยง ฯลฯ ใหเพียงพอ เพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนวและตําแหนงท่ี

ตองการ เพ่ือความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน จนกวางานประกอบเสร็จเรียบรอย และแข็งแรงดีแลว
ง. ใหใชหมุดสําหรับยึดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากัน โดยใหใชในกรณีท่ีเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบ้ียวชํารุด

เทาน้ัน
จ. หามใชวิธตีัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมตัิจากผูควบคุมงาน
ฉ. สลักเกลียวยึดและสมอ ใหตั้งโดยใชแบบนําเทาน้ัน
ช. แผนรองรับ

1. ใหตามท่ีกาํหนดในแบบขยาย
2. ใหรองรับและปรับแนวดวยล่ิมเหล็ก
3. หลังจากไดยกตดิตัง้เสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดมอรตาชนิดท่ีไมหดตัว และใชผงเหล็กเปนมวล

รวมใตแผนรองรับใหแนน แลวตดิขอบล่ิมใหเสมอกับขอบแผนรองรับโดยท้ิงสวนท่ีเหลือไวในท่ี

10. การปองกนัเหลก็มิใหผุกรอน
ก. เกณฑกาํหนดท่ัวไป งานน้ีหมายถึงการทาสี และการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรง ตาม

กําหนดและแบบ และใหเปนไปตามขอกาํหนดของสัญญาน้ีทุกประการ
ข. ผิวท่ีจะทาสี

1. การทําความสะอาด
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ก) กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวท่ีอาบโลหะ จะตองขดัผิวใหสะอาด โดยใช
เคร่ืองมือขัด เชน จานคารบอรันดัม หรือเคร่ืองมือชนิดอื่นท่ีเหมาะสมจากน้ันใหขัด
ดวยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะท่ีหลุดออกใหหมด และ
ตองพยายามหลีกเล่ียงการใชเคร่ืองขัดดวยลวด เปนระยะเวลานาน เพราะอาจทําให
เน้ือโลหะไหมได

ข) สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะตอง
เตรียมผิวสําหรับทาสีใหม เชนเดยีวกับผิวท่ัวไป ตามวิธใีนขั้นตน

ค) ทันทีกอนทีจะทาสีคร้ังตอไป ใหทําความสะอาดผิวซึง่ทาสีไวกอนหรือผิวท่ีฉาบไว
จะตองขจัดสีท่ีรอนหลุดและสนิมออกใหหมด และจะตองทําความ สะอาดพ้ืนท่ีสวน
ท่ีถูกนํ้ามัน และไขมันตาง ๆ แลวปลอยใหแหงสนิทกอนจะทาสีทับ

2. สีรองพ้ืน หากมิไดระบุเปนอยางอื่น งานเหล็กรูปพรรณท้ังหมดใหชุบสีรองพ้ืนดวย สีกันสนิม
จํานวน 2 ชั้น ตามรายละเอียดหมวดทาสี ในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณ ฝงในคอนกรีตไมตองทาสี
ท้ังหมด แตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีต

11. การปองกนัไฟงานโครงสรางเหล็ก

งานโครงสรางเหล็กท่ีตองปฏิบัตติามกฎหมายเร่ืองการปองกันไฟ ใหใชสีทาหรือพนกันไฟตาม มาตรฐาน
ASTM E119 โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง จากสถาบันท่ีเชื่อถือได
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04 – 2 งานหลังคาโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกลด็ระบายอากาศโลหะ
Metal Roof, Metal Wall, Panels and Louvre Blade

1. ความตองการทั่วไป (General)
1.1 ขอบเขตของงาน
หลังคาโลหะ (Metal Roof) ท่ีระบุในแบบกอสราง ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเขยีนแบบ ประกอบการตดิตัง้

(Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอียดการตดิตัง้ (Installtion) การยึด (Fixed) การปองกันการร่ัวซึมของนํ้า
(Waterlight) ความคาดเคล่ือน (Tolerance) และ แสดงระยะตาง ๆ โดยละเอียด เพ่ือขอความเห็นชอบ และตรวจสอบ
จากผุออกแบบกอนการตดิตัง้ และหลังการติดตัง้จะตองทําการทดสอบดกูารปองกันการร่ัวซึม ของนํ้า ท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการยืดหดตัวของวัสดุ

1.2 ตัวอยางวัสดุ
ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุท่ีใชแตละชนิด รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอยาง แสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี ขนาด
และวิธีการติดตัง้ สงใหผูออกแบบพิจารณาและอนุมัติกอนดําเนินการไปใชงาน

1.2.1 Shop Drawing แสดงถงึ การยึดเกาะแสดงการระบายนํ้า รวมถงึระบบ Flashing ปองกันการ
ร่ัวซึมของนํ้า

1.2.2 รายการคํานวณแสดงถึงการคํานวณรับนํ้าฝนของรูปลอนท่ีทําหลังคา
1.2.3 รายการคํานวณ หรือผลการทดสอบแสดงถงึการรับแรงลม
1.2.4 หนังสือการยินยอมการรับประกนัคุณภาพของวัสดุ และการติดตัง้เปนเวลาอยางนอย 1 ป

2. ผลิตภัณฑ (Product)
2.1 ใหใชผลิตภัณฑ Lysaght ของ BlueScope Lyasght Thailand Limited หรือเทียบเทา

2.1.1 สําหรับหลังคาเหล็ก และผนังเหล็กท่ัวไปใหใช รุน LYSAGHT  TRIMDEK 760/ Zincalume
/AZ150-G 550 / ความหนารวม Zincalume 0.47 mm. TCTหรือเทียบเทา

2.1.3กล็ดอลูมิเนียมสําเร็จรูป ตามระบุในแบบ เชน เกล็ดอลูมเินียมรูปตัว Z
รูปส่ีเหล่ียม  ใหใชของ S&P หรือ FRAMELINE หรือ M.V.P. หรือเทียบเทา

2.2 คุณสมบัตวิัสดุ
วัสดุและอุปกรณจะมีเคร่ืองหมายแสดงบริษัทผูผลิต หลังคาเหล็กเคลือบสีจะตองมีรูปราง ขนาดตามระบุ
ในแบบ ถาไมมีระบุในแบบใหใชดังน้ี
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2.2.1 แผนเหล็กจะตองเปนชนิดเคลือบกันสนิมดวยซิงคาลูม ซึง่เปนโลหะผสมระหวางสังกะสี 45%
และอลูมิเนียม 55% ไมนอยกวา 150 กรัม ตอ    ตร.ม. (AZ150) และเปนไปตามมาตรฐาน
ออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา

2.2.2 มีความแขง็แรง ณ จดุครากของเหล็ก (คา Minimum Yeild Strenght) ตองไมนอยกวา 500
Mpa (G550) และเปนไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา

2.2.3 การเคลือบสี Clean Colorbond เกรด XRW ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-
painted and Organic Film/Metal Laminate Products” หรือเทียบเทา
- ชั้นเคลือบดานบน ประกอบดวย สีรองพ้ืนหนา 5 ไมครอน เลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร

หนา 20 ไมครอน
- ชั้นเคลือบดานลาง ประกอบดวย สีโพลีเอสเตอรสีเทา Shadow Grey หนา 5 ไมครอน

เคลือบทับบนสีรองพ้ืน หนา 5 ไมครอน
2.2.4 การประยุกตใชงาน สําหรับหลังคา และผนังภายนอกของอาคาร
2.2.5 ความหนาแผนเหล็กเปลือย (BMT) 0.42 มม. ความหนารวมชัน้เคลือซิงคาลูม (TCT) 0.47

มม. และความหนารวมชั้นเคลือบสี (TCT) 0.505 มม.
2.2.6 แผนเหล็กเคลือบสีมุงหลังคา และผนังตองเปนแผนเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา

สันลอนสูงไมนอยกวา 39 มม. การยึดโดยใช Boltless System
2.2.7 ในกรณีขนสงไมสามารถผลิตไดความยาวสูงสุด 24 ม.และในกรณีตองการแผนยาวมากกวา

24 ม. ขึ้นไป สามารถนําเคร่ืองไปรีดท่ีหนางานไดใหปรึกษากับทางบริษัทผูผลิตกอนการ
เลือกใชงาน

2.3 วัสดุ Transluent Sheet
ทําดวยเรซิ่นเกรดสูงตามมาตรฐาน เสริมกําลังดวยใยแกวสมําเสมอท่ัวแผน ผลิตตามมาตรฐาน AS4256.3:2006
เคลือบผิวท้ังสองหนาดวยแผนฟลมเลิกเน็กซ หนัก 2,400 กรัม/ตร.ม. มีรูปลอนเขากับหลังคา การติดตั้งใชระบบ
Bolt System พรอมซีลยางกันนํ้า แผนหลังคาโปรงแสงยอมใหความรอนผานไดไมเกิน 50%

3. การดําเนินการ (Execution)
3.1 การตดิตั้ง
ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีด ีมีความชาํนาญในการติดตั้งใหเปนไปตาม Shop Drawing การติดตั้งอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับหลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก และเกล็ดระบาย อากาศ ตองถกูตองสมบูรณตามกรรมวิธแีละคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต และไดรับการพิจารณาให ความเห็นชอบจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง

3.1.1 ติดตัง้ดวยระบบคลิปล็อค (Boltless System) ในการติดตัง้หลังคาใหใชคลิปรุน KL70 หรือ
เทียบเทา และสกรู Self-Drilling(Water Head) อยางนอย 3 ตวั ตอคลิป 1 ตัว โดยใช คลิป 2
ตัวตอ ตร.ม. และมีระยะหางของคลิปท่ีติดตั้งประมาณ 250 มม. และสําหรับผนังสามารถ
เลือกใชการติดตัง้แบบใชคลิป หรือสกรูก็ได แลวแตสะดวก ถาในกรณีเลือกใชสกรูติดตั้ง ผนัง
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จะตองใชหัวสกรูสีเดยีวกับแผนโดยยึดท่ีทองลอนแบบลอนเวนลอน ยกเวนท่ีปลายแผนจะตอง
ยึดทุกลอน

3.1.2 สกรู Self-Drilling เปนไปตามมาตรฐานออกสเตรเลีย AS3566 Class3 (สําหรับงานภายนอก)
และ AS3566 Class4 (สําหรับงานใกลชายฝงทะเล) หรือเทียบเทา

3.1.3 มุมลาดเอียบงของหลังคาต่ําทุกท่ีแนะนําสําหรับรุน Kliplok 700 Hi-Ten คือ 2 องศา หรือ
ประมาณ 1 ตอ 30

3.1.4 ระยะแปกลางท่ีแนะนํา 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดทําหรับหลังคา 2.00 ม. ซึง่เปนไปตาม
มาตรฐานออกเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992

3.2 มาตรฐานของ อุปกรณ
ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีดวยวิธชีบุรอน (Hot Dipped Zinc Coated Steel) ความหนา 0.85 มม. ปริมาณสังกะสี
ท่ีเคลือไมนอยกวา 200 กรัมตอ ตร.ม. (Truzinc Z200 g/sq m minimum coating mass) และคา Yield
Strenght ไมนอยกวา 300 Mpa (G300)
3.3การรับประกันผลงาน
ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการตดิตัง้ เปนระยะเวลา 1 ป หากเกดิการชํารุด และขอบกพรอง
ตาง ๆ อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง หลังการติดตัง้ ผูรับจางจะตองเปล่ียนใหใหมแกไขหรือ
ซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณดวยความประณีตเรียบรอย ตามจุประสงคของผูออกแบบ โดยไมคิดมูลคาใด ๆ
ท้ังส้ิน
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04-3 งานผนังโลหะคอมโพสทิ
Metal Composite Material Wall Panels

1. ขอกําหนดท่ัวไป

ผนังอลูมิเนียมท่ีไดระบุไวในแบบกอสรางท้ังหมด  ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือการ
กอสรางงานผนังอลูมิเนียมใหถูกตองตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมท้ังจัดทําแบบประกอบการติดตั้ง (
Shop Drawing ) รวมถึงสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้ง ( Installation ) การยึด ( Fixed )
และแสดงระยะตางๆ โดยละเอียด  เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ

2. วัสดุ
2.1 แผนอลูมิเนียม

ใหใชแผนอลูมิเนียมคอมโพสิท ( Aluminium Composite Panel ) ท่ีประกอบดวย แผนอลูมิเนียม เกรด AA1108
ขนาดความกวาง 1,250 มม. ความหนา 0.5 มม. ประกบท้ังดานหนาและดานหลัง ประกอบกับไสกลาง ความหนา 3.0
มม. โดยไสกลางตองผลิตจากวัสดุ พลาสติกประเภท Low density polyethylene ความหนารวมของแผนไมนอยกวา
4.0 มม. นํ้าหนักประมาณ 5.5 กก./ตรม.และปองกันไฟลาม ผิวหนาแผนอลูมิเนียมเคลือบสี PVDF ท่ีมี Kynar 500
resin เปนสวนประกอบไมต่ํากวา 70% เคลือบสี 3 ชั้น และมีความหนาสีรวมไมต่ํากวา 30 ไมครอน  แผนอลูมิเนียม
ดานหลังเคลือบสี Polyester เพ่ือปองกันการเกิด Oxidation

สีท่ีใชเคลือบตองเปน KYNAR500 based Polyvinylidene Difluoride Resin (70%) มีคุณสมบัติดังน้ี :
 Acid Salt Spray No Creepage ASTM B117
 Pencil Hardness HB to 2H ASTM D3363
 Flexibility (T-Bend) 0T to 1T ASTM D4145
 Adhesion (Cross Cut) no peel off ASTM D3359
 Impact Resistance No loss of Adhesion ISO 6272
 Specular Gloss 20-35% at 60 degree ASTM D523

ผิวหนาแผนอลูมิเนียมคอมโพสิทปดทับดวยฟลมพลาสติกขาวดําปองกันรอยขีดขวนความหนาไมต่ํากวา 80
ไมครอน แผนฟลมทนตอแสง UV ไดนานกวา 4 เดือน  โดยยังคงคุณสมบัติเชนเดิมและไมท้ิงคราบกาว

แผนอลูมิเนียมคอมโพสิทตองผานการทดสอบความคงทนตอสภาวะอากาศเปนระยะเวลายาวนาน โดยให
ทดสอบดวยขบวนการเรงสภาวะอากาศตามมาตรฐาน ASTM G511 Cycle 1 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2,000 ชั่วโมง
ผลของการทดสอบหลังจาก 2,000 ชั่วโมง แรงยึดเกาะระหวางไสกลางกับผิวอลูมิเนียมตองมากกวา 14 kg/25 mm.
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และ เฉดสีท่ีเปล่ียนไปตองไมมากกวา 5E  Hunter unit รับประกันสี 10 ปตามมาตรฐานกําหนด ใหใชผลิตภัณฑยี่หอ
ALPOLICหรือREYNOBOND หรือ ALTEX หรือเทียบเทา

2.2 อุปกรณการยึดติดตางๆ
อุปกรณการยึดติดตางๆ ไดแก ฉากยึด และหมุดยึด (RIVET) ตองทําจากอลูมิเนียม สวนตัวโครงเครา ใหใช

โครงเคราอลูมิเนียมระบบ UNITIZED สกรูท่ีใชยึดฉากอลูมิเนียมกับโครงเคราตองเปนสกรู STAINLESS ขนาดของโครง
เคราและอุปกรณยึดตางๆ ใหผูรับจางทํารายการคํานวณการรับแรงลมไดไมนอยกวาตามท่ีกฎหมายกําหนด

2.3 วัสดุยาแนว
ตามรอยตอแผน จะตองทําการอุดยาแนวดวยซิลิโคนชนิด NON-STAIN SURFACE MODIFIED ท่ีไมทําให

เกิดคราบสกปรกตามแผนในภายหลัง

2.4 การจัดสงตัวอยางวัสดุ
ผูรับจางจะตองสงตัวอยางแผนอลูมิเนียม, อุปกรณการยึด และวัสดุยาแนวใหสถาปนิก และผูควบคุมงาน

อนุมัติกอนดําเนินการ

3. การดาํเนินงาน
3.1 ผูติดตั้ง

ผูติดตั้งจะตองเปนบริษัทท่ีมีชางติดตั้งท่ีชํานาญงานโดยเฉพาะ และ มีผลงานการติดตั้งงานแผนผนังอลูมิเนียม
อยางนอย 2 โครงการ
3.2 การติดตั้ง

ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING แสดงการจัดแบงแผนและรายละเอียดวิธีการติดตั้งรวมถึงรายการคํานวณ
เพ่ือใหผูออกแบบ และควบคุมงานอนุมัติกอนดําเนินการติดตั้ง  พรอมท้ังดําเนินการติดตั้งใหเปนไปตามแบบดังกลาว

4. การดูแลรักษา และการทําความสะอาด
ผูรับจางจะตองดูแลรักษาผนังอลูมิเนียมท่ีติดตั้งแลว ใหอยูในสภาพดี สะอาด เรียบรอย กอนสงมอบงานให

เจาของโครงการ หากพบแผนใดมีรอยขีดขวน รอยบุบเสียหาย หรือคราบสกปรกท่ีไมสามารถลบออกได ผูรับจาง
จะตองทําการเปล่ียนแผนใหใหม
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หมวด 05 งานปองกนัความรอนและความชื้น

05 -1 งานปองกันความชื้นและการกันซึม
Dampproofing and Waterproofing

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการกอสรางงานปองกันความชื้นและการกันซมึตามแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการ
ทดสอบและการรับประกันคุณภาพ

1.2 งานคอนกรีตผสมนํ้ายากันซึมและงานระบบกันซึม ใหปฏิบัตติามท่ีระบุไวในสวนของงานโครงสรางเปนหลัก
สวนท่ีไมระบุหรือสวนเพ่ิมเติมในหมวดน้ี ใหปฏิบัตติามท่ีระบุไวน้ี หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

1.3 รอยตอปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การปองกันความชื้นและการกันซึม ใหปฏิบัติ
ตามท่ีระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตาง และกระจก

1.4 ผูรับจางจะตองสงตัวอยาง วิธกีารติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ กอนการส่ังซื้อ
1.5 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุและวิธกีารปองกันความชื้นและการกันซึมไดดี สามารถรับประกัน

คุณภาพไดไมนอยกวา 5 ป

2. วัสดุ

2.1 การปองกันความชื้นและการกันซึม ของพ้ืนชั้นลางท่ีติดกับพ้ืนดนิ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีใชสอยในอาคาร, หองใตดิน, ถัง
เก็บนํ้า ค.ส.ล. ใตดิน ไหใชผลิตภัณฑทากันซมึชนิดยืดหยุน(สวนผสมเดียว )ของ จรเข รุน FLEX SHIELD-1หรือ
เทียบเทา

2.2 การปองกันความชื้นและการกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางนํ้า ค.ส.ล.ไหใชผลิตภัณฑทากันซมึ ชนิดยืดหยุน
(แบบสองสวนผสม)ของจรเข รุน FLEX SHIELD-2K หรือเทียบเทาตามวัตถุประสงค ของ ผูออกแบบ
สําหรับหลังคา ค.ส.ล. ซึ่งเปนพ้ืนท่ีใชสอย ใหเททับดวยคอนกรีต (Topping) หนาไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร
พรอมการเสริมเหล็กกันแตก สําหรับหลังคา ค.ส.ล. ท่ีไมเปนพ้ืนท่ีใชสอยใหทาอคิริคทากันซึมสําหรับหลังคา
ของจรเข รุน ROOF SHIELD สีเทาหรือเทียบเทา

2.5 การปองกันความชื้นและกันซมึของพ้ืนหองนํ้าและพ้ืนระเบียง ใหทาดวยซเีมนตพิเศษสําหรับกันซมึ ตามขอ 2.2
กอนการปูกระเบ้ืองพ้ืนดวยกาวซเิมนต

2.6 การปองกันความชื้นของประตูไมอัดในหองนํ้า ใหใชชนิดใชภายนอก หรือประตูไฟเบอร, ประตูท่ีเปดออก
ภายนอกอาคาร ใหใชประตูเหล็ก หรือประตูท่ีแข็งแรงและทนความชื้นไดดี หรือตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

2.7 การปองกันความชื้นของฝาเพดานยิบซั่มในหองนํ้า ใหใชแผนยิบซัม่ชนิดกันชื้น

3. การติดตั้ง
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ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน เชน การทํามุมเอยีง
ขนาด 50x50 มิลลิเมตร ตลอดแนวพ้ืนและผนังกอนทําระบบกนัซึม การทําระบบกันซึมใหสูงตลอดแนวผนังอยาง
นอย 150 มิลลิเมตร เปนตน และจะตองประสานงานกับงานสวนอื่นๆ กอนการติดตั้ง เชน งานขอบ ค.ส.ล. และ
หลังคา ค.ส.ล., งานขดัมันหรือขัดเรียบผิวพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. และรางนํ้า ค.ส.ล., งานติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศบน
หลังคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายนํ้าตางๆ ของระบบสุขาภิบาล เปนตน จะตองจัดทําขั้นตอนและ
แผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกันกบังานอื่นๆ หากมีปญหาหรือขอขัดแยงในการติดตั้ง จะตองแจงใหผูควบคมุงาน
ทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขในทันที

4. การทดสอบ

เมื่อตดิตั้งวัสดุปองกันความชื้นและการกันซมึเสร็จแลว จะตองมีการทดสอบวาสามารถปองกันการร่ัวซึมของนํ้าไดดี
โดยการขงันํ้าเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน เชน ทดสอบการร่ัวซึมของถังเก็บนํ้า ค.ส.ล. ท้ังใตดินและบนหลังคา, ทดสอบ
การร่ัวซึมของหลังคา ค.ส.ล. และ รางนํ้า ค.ส.ล. กอนเท Topping, ทดสอบการร่ัวซมึของพ้ืนหองนํ้ากอนปูกระเบ้ือง
เปนตน หากมีการร่ัวซึม ผูรับจางจะตองทําการแกไขใหเรียบรอย โดยคาใชจายของผูรับจาง

5. การทําความสะอาด

ผูรับจางจะตองทําความสะอาดทุกสวนท่ีเกีย่วของ หลังจากการติดตั้งงานปองกันความชื้นและการกันซมึแลวเสร็จ
และตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลากอสราง
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05-2 งานปองกนัความรอน
Thermal Protection

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพท่ี
ดีในการกอสรางงานปองกันความรอน ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกัน
คุณภาพ

1.2 หากไมระบุในแบบ ใหถือวาจะตองมีการติดตั้งงานปองกันความรอนในชั้นบนสุดของอาคารเหนือฝาเพดาน
ตามท่ีระบุไวน้ี

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง วธิีการตดิตั้ง และ Shop drawing เสนอผูควบคมุงานพิจารณาอนุมัติกอนการ
ส่ังซื้อ

1.4 ผูรับจางจะตองเสนอขั้นตอนการตรวจสอบ การติดตั้งงานปองกนัความรอน การปองกันความเสียหายตองาน
กอสรางอื่น พรอมการทําความสะอาดหลังการตดิตั้ง

1.5 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุและวิธกีารปองกันความรอนไดดี สามารถรับประกันคุณภาพไดไม
นอยกวา 5 ป

2. วัสดุ

2.1 สําหรับใตหลังคาโลหะ ใตหลังคา คสล. ใหใชฉนวนใยแกวปดดวยแผนอลูมิน่ัมฟอยล สีเงิน1 ดาน สีขาว 1
ดานสะทอนความรอนชนิดทนตอการฉีกขาดไดดี ไมลามไฟ ตาม ASTM E 84 ความหนาแนน 24 Kg/Cu.m.
หนา 50 mm ของ ตราชาง หรือเทียบเทา โดยมีคาตานทานความรอนไมนอยกวา 1.2 m2 K/w วิธีการ
ติดตัง้ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติ จากผูควบคมุงาน

2.2 ฝาเพดานชั้นบนสุด ใตหลังคา ใหใชแผนยิบซัม่ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล

3. การติดตั้ง

ผูรับจางจะตองปฏิบัตติามคําแนะนําของผูผลิตวัสดุปองกันความรอน โดยไดรับการอนุมตัิจากผูควบคมุงานกอน
ขั้นตอนในการติดตั้งจะตองประสานงานกับงานสวนอื่นๆ เชน งานติดตั้งแป, งานติดตั้งทอรอยสายไฟ, โคมไฟฝา
เพดาน, งานติดตั้งทอนํ้ายาและเคร่ืองปรับอากาศใตหลังคา ค.ส.ล., งานติดตั้ง Sleeve และรูระบายนํ้าตางๆ ของงาน
ระบบสุขาภิบาล เปนตน การติดตั้งวัสดกุันความรอน ผูรับจางจะตองทําการปองกันงานสวนอื่นของอาคาร ไมใหเกดิ
ความสกปรกหรือเสียหาย จะตองจัดทําขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกันกับงานสวนอื่นๆ หากมีปญหาใน
การติดตั้ง จะตองแจงใหผูควบคมุงานทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาในทันที

4. การทําความสะอาด

เมื่อทําการตดิตั้งงานปองกันความรอนแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองทําความสะอาดส่ิงสกปรกท่ีเกดิขึ้นจากการตดิตัง้งาน
ปองกันความรอนใหเรียบรอย และตองปองกันไมใหสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง
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หมวด 06 งานประต-ูหนาตาง และกระจก
06 - 1 งานประตูและวงกบเหล็ก
Metal Doors and Frames

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการตดิตั้งประตูเหล็ก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ

1.2 ผูรับจางจะตองสงชิ้นสวนตัวอยางบานประตเูหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณประกอบ ใหผูควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติกอนการส่ังซื้อ

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตูเหล็ก พรอมรายละเอยีดตางๆ ใหผู
ควบคมุงานพิจารณาอนุมตัิกอนการติดตั้ง

2. วัสดุ

2.1 ใหใชประตูเหล็ก ซึง่บานผลิตจากแผนเหล็ก หนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร เคลือบ Zinc Phosphate และพนดวย
สีผงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของ SPR หรือ DOORTECH SANNKI หรือเทียบเทา พรอมวงกบ
เหล็ก หนาไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปผลิตจากแผนเหล็กและเคลือบสีเชนเดยีวกับตัวบาน พรอม
อุปกรณสําหรับประตูเหล็ก
2.1.1 ประตูเหล็กท่ัวไป ใชวงกบแบบ 3 ขา
2.1.2 ประตูกันไฟชนิดกันไฟและกันควนัได 3 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร

ภายในบุดวย Rockwool โดยใชวงกบชนิด 4 ขา และมียางกันควนัโดยรอบบานประตู พรอมอุปกรณ
Panic Exit Device สําหรับประตูกันไฟ ของ SRP หรือ DOORTECH SANNKI หรือเทียบเทา

2.2 ประตูเหล็กมวน ใหใชของ coiling door roller shutter หรือเทียบเทา พรอมอุปกรณสําหรับบานประตู เหล็ก
มวน ตามมาตรฐาน โดยระบบเปด-ปด ใหยึดถือ ดังน้ี

2.2.1 ระบบมือดึง นํ้าหนักไมเกิน 120 กิโลกรัม ตอบาน หรือกวางไมเกนิ 4 เมตร หรือสูงไมเกิน 3 เมตร ชนิด
ลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลิเมตร เคลือบสี ถามีขนาดหรือนํ้าหนักเกินกวาน้ีใหใชระบบอื่น หรือเสริมเสา
กลางแบงชวงประตูออกเปนหลายชวงเพ่ือใหความกวาง แตละชวงไมเกิน 4 เมตร หรือตามคาํแนะนํา
ของผูผลิต โดยไดรับการอนุมตัิจากผูควบคุมงาน

2.2.2 ระบบโซหรือมือหมุน นํ้าหนักมากกวา 120 กิโลกรัม ตอบาน หรือกวางเกินกวา 4 เมตร หรือสูงเกินกวา
3 เมตร ใหใชชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลิเมตร เคลือบสี โดยมีระบบโซหรือมือหมุนชวยในการเปด-ปด
อุปกรณประกอบระบบโซหรือมือหมุนใหใชตามมาตรฐานของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุม
งาน
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3. การติดตั้งประตูเหลก็

3.1 การติดตั้งวงกบเหล็กจะตองมั่นคง แข็งแรง ไดดิ่งและฉาก การติดตั้งบานประตูเหล็กจะตองแข็งแรง เปด-ปดได
สะดวก พรอมอุปกรณตางๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตัง้ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูผลิต โดยไดรับ
การอนุมัตจิากผูควบคุมงาน

3.2 รอยตอรอบวงกบท้ังภายนอกและภายใน สวนท่ีแนบตดิกับผนังปูนฉาบหรือวัสดุอื่นใด จะตองเซาะรองกวาง 60
มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร อุดดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับไดของ 3M หรือเทียบเทา ใหเรียบรอยสวยงาม

4. การทาสีและบํารุงรักษา

ประตูเหล็กท่ีติดตั้งเสร็จแลวจะตองมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พรอมสีท่ีมาจากโรงงาน และอาจจะตองพนสีทับหนาอีก
2 ชั้น ดวยสีนํ้ามันตามระบุในหมวดงานทาสี หรือตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ เมื่อทําสีเสร็จแลว จะตองทําการ
ทดลองใหใชงานไดดกีอนสงมอบงาน



อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายการประกอบแบบกอสราง  งานสถาปตยกรรม 44

06 - 2 งานประตูและวงกบอลูมิเนียม
Aluminium Doors and Frames

06 - 3 งานหนาตางอลูมิเนียม
Aluminium Windows

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหา วัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการตดิตั้งงานประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ

1.2 ผูรับจางตดิตัง้งานอลูมิเนียม จะตองเปนบริษัทท่ีมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมีชางท่ีมีฝมือและความชํานาญ มี
ระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี มีประวัติและผลงานการตดิตัง้ท่ีดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมตัิกอนท่ีผู
รับจางจะวาจางใหเปนผูตดิตั้ง

1.3 ผูรับจางจะตองคํานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึง่มีหนาตัดและความหนาท่ีเหมาะสมและแข็งแรง และ
สามารถปองกันการร่ัวซึมของนํ้าฝนไดเปนอยางดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมตัิกอนการส่ังซื้อ

1.4 ผูรับจางจะตองวัดขนาดท่ีแนนอนของประตู-หนาตางจากสถานท่ีกอสรางจริงทันทีท่ีสามารถจดัทําได และ
จัดทํา Shop drawing พรอมรายละเอียดตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการประกอบและติดตั้ง

2. วัสดุ

2.1 อลูมิเนียม จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
2.1.1 เน้ืออลูมิเนียมเปน Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทา โดยมี Ultimate tensile strength ไมนอยกวา 151.7

เมกะปาสกาล (22,000 ปอนดตอตารางน้ิว) ใหใชของ TOSTEMหรือ SMS หรือ เมืองทอง หรือเทียบ
เทา ซึง่จะตองมีขนาดหนาตัดท่ีเหมาะสม หรือตามท่ีระบุไวในแบบและ รายการประกอบแบบ

2.1.2 ผิวของอลูมิเนียมจะตองเปนสี ดาํ หรือตามระบุในแบบ ความหนาของฟลมท่ีเคลือบ จะตองไมต่าํกวา
15 ไมครอน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให 2 ไมครอน

2.2 สกรูยึด วงกบ และยึดตวับานทุกตัวตองใชชนิดท่ีเปนสแตนเลสเทาน้ัน
2.3 สกรูท่ีขันติดกับสวนท่ีเปนโครงสราง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ใหใชสกรูท่ีใชรวมกับพุกโลหะท่ีเหมาะสม โดย

ไดรับการอนุมัตจิากผูควบคมุงาน
2.4 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใชชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเทา
2.5 สักหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบท่ีกรอบบานประตูโดยรอบ ใหใชของ HAFELE หรือ SCHILEGEL หรือเทียบเทา
2.6 รอยตอรอบๆ วงกบอลูมิเนียมท้ังภายนอกและภายใน สวนท่ีตดิกบัปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดอุื่นใด จะตอง

เซาะรองกวางประมาณ 5 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร ยาแนวดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได ของ 3M หรือ
SIKA WACKER หรือเทียบเทา และจะตองรองรับดวย Backing หรืออื่นๆ ตามคาํแนะนําของผูผลิตวัสดุยาแนว
โดยไดรับการอนุมตัิจากผูควบคมุงาน
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สวนรอยตอกระจกกับกระจก และกระจกกับอลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นใหยาแนวดวยซิลิโคนของ 3M
หรือ SIKA WACKER หรือเทียบเทา ชนิดปองกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคาํแนะนําของผูผลิต
ซิลิโคน โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงาน ใหใชสีท่ีใกลเคียงหรือสีเดียวกันกับสีของอลูมเินียม
การยาแนวรอยตอตางๆ จะตองทําดวยฝมือประณีตและสวยงามท้ังภายนอกและภายใน

3. การติดตั้ง

3.1 การประกอบประต-ูหนาตางอลูมเินียม จะตองติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดท่ีไดรับอนุมัตดิวยฝมอืประณีต
3.2 การเคล่ือนยายประตู-หนาตางอลูมิเนียมระหวางการขนสงและในสถานท่ีกอสราง ตองกระทําดวยความ

ระมัดระวงั ตองหอหุมใหเรียบรอย การวางพิงหรือเก็บกอง ตองมคี้ํายันหรือวัสดุรองรับท่ีเหมาะสม ตองมีหลังคา
คลุม และไมโดนนํ้าหรือฝนสาด
กุญแจ มือจับและอุปกรณอื่นๆ ตองหอหุมไวเพ่ือปองกันความเสียหายจนกวาจะสงมอบงาน หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ผูรับจางตองแกไข หรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

3.3 การติดตั้งประต-ูหนาตางอลูมิเนียม จะตองตดิตั้งใหถกูตองครบถวนตามชองเปดท่ีเตรียมไว และตองรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบชองวงกบ เพ่ือใหวงกบขนาน
กับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเวนโดยรอบดานละประมาณ 5 มิลลิเมตร ไดดิ่งและไดฉากทุก
มุม

3.4 การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสราง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ใหติดตัง้ชิ้นสวนสําหรับยึดไวอยางมั่นคงกอน
การยึดจะตองเวนชวงหางไมเกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจดุทุกดาน จะตองมั่นคงแข็งแรง

3.5 ผูรับจางจะตองไมพยายามใสบานประตู-หนาตางอลูมิเนียมเขากบัชองวงกบท่ีไมไดฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป
ชองวงกบจะตองมีระยะเวนโดยรอบบานประมาณ ดานละ 2 มิลลิเมตร

3.6 การติดตั้งโดยการขันสกรู ตองระมัดระวงัมใิหวงกบและบานประตู-หนาตางอลูมเินียมเสียรูปได
3.7 ผูรับจางจะตองยาแนวระหวางวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงามท้ังภายในและภายนอก
3.8 ภายหลังการติดตัง้ประตู-หนาตางอลูมิเนียม รวมท้ังกระจก และอปุกรณท้ังหมดแลว จะตองทําการทดสอบบาน

เปดทุกบานใหเปด-ปดไดสะดวก และจะตองมีการหลอล่ืนตามความจาํเปน

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด

4.1 เมื่อตดิตั้งวงกบและ/หรือประตูอลูมิเนียมเสร็จแลว แตงานกอสรางสวนอื่นหรือชั้นบนยงัดาํเนินการอยู เชน งาน
กออิฐฉาบปูน, งานเทพ้ืนปูนทราย เปนตน ผูรับจางจะตองพน Strippable PVC Coatings เพ่ือปองกันผิวของ
อลูมิเนียมไมใหเกิดความเสียหายจากนํ้าปูนหรือจากส่ิงอื่นใด

4.2 เมื่อตดิตั้งงานอลูมเินียมแลวเสร็จ ขอบกพรองใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะการร่ัวซึมของนํ้าฝน จะตองไดรับ
การแกไขจนใชการไดดี และไมมกีารร่ัวซึม ดวยคาใชจายของผูรับจาง

4.3 กอนสงมอบงาน ผูรับจางจะตองซอมแซมสวนตางๆ ของอาคารท่ีชํารุดอันเน่ืองจากการตดิตัง้อลูมเินียม พรอม
ทําการทดลองเปด-ปดประตูและทดลองอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชการไดดี
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4.4 กอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูตดิตั้งจะตองทําความสะอาดผิวอลูมิเนียมและกระจกท้ังดานนอกและดานในให
สะอาด ปราศจากคราบฝุน คราบสี หรือส่ิงอื่นใด เพ่ือใหดูสวยงาม ผูรับจางตองไมใชเคร่ืองมอืและนํ้ายาทํา
ความสะอาดท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผิวอลูมเินียม และกระจกได
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06 - 4 งานประตูไม และ วงกบ
Wood Doors

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ ในการตดิตัง้งานประตู-
หนาตางไม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมทําการทดสอบใหใชงานไดดี

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงชิ้นสวนตวัอยางวัสดุบานประตู-หนาตางไม วงกบไม และอุปกรณตางๆ ใหผูควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติกอนการส่ังซื้อ

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตู-หนาตางไม พรอมรายละเอียดตางๆ
ใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมตักิอนการตดิตัง้

2. วัสดุ

2.1 วงกบท้ังหมด หากไมระบุในแบบ ใหใช WPVC ขนาด 50x100 มิลลิเมตร (2x4 น้ิว) เฉพาะหองนํ้าใหใชขนาด
50x125 มิลลิเมตร (2x5 น้ิว) และบานท่ีมีมุงลวดหรือบานเล่ือน ใหใชขนาด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 น้ิว) หรือ
ตามระบุในแบบ การเขาไมจะตองใหถกูตามหลักวชิาชาง วงกบไมจะตองมีขนาดและรูปรางตามระบุในแบบ
โดยวงกบสําหรับประตูจะตองมีบังใบสูง 10 มิลลิเมตร กวางเทากบัความหนาของบานประตู (35 มลิลิเมตร)
หรือตามระบุในแบบ สําหรับวงกบประตูภายนอกท่ีจะตองกันฝนสาด ตองมีขอบวงกบลาง (ธรณีประตู) ฝงเรียบ
เสมอผิวพ้ืนท่ีตกแตงแลว และมีบังใบสําหรับกันฝนสาดสูง 20 มิลลิเมตรหรือตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

2.2 บานกรอบประตูไม ใหใชบานไมอัดประกอบโครงลายผิวสําเร็จรูป ของ WILLSONART หรือ LIXILL หรือ
FORMICA หรือ เทียบเทา หนา 35 มิลลิเมตร ชนิดทนความชื้นไดดี หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ขนาด
บานตามระบุในแบบ

3. การขนสง การเก็บและการรักษา

ประตูและวงกบไม จะตองสงมายังสถานท่ีกอสรางในสภาพแหง และตองเก็บใหคงสภาพแหงอยูเสมอ การขนยาย
ตองทําดวยความระมัดระวังท้ังระหวางการขนสงและท้ังในสถานท่ีกอสราง จะตองเก็บกองไวในลักษณะท่ีประตูไม
และวงกบไม ไมบิดเบ้ียว แตกหัก หรือเสียหายใดๆ
การเก็บวางบานประตูและวงกบไมไวในสถานท่ีกอสราง ตองวางในทางตัง้และเก็บไมไวในท่ีแหง มส่ิีงปกคลุม ไมมี
ความชื้น ไมมีนํ้าร่ัวซึม และไมมีฝนสาดเขามา หากปรากฏภายหลังวางานประตู- บิดเบ้ียว ยืด และหดตัว หรือเกิด
ความเสียหายใดๆ ผูรับจางจะตองทําการแกไขหรือเปล่ียนใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

4. การติดตั้ง

4.1 การติดตั้งวงกบ
4.1.1 วงกบท่ีนําเขามาในหนวยงาน จะตองเปนชิ้นสวนวงกบสามขาเน้ือ WPVC “ท่ีชิ้นสวนสมบูรณพรอม
ประกอบติดตัง้
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4.1.2 การประกอบวงกบW PVC จะตองติดตั้งตามแบบและรายละเอยีดท่ีไดรับอนุมัติดวยฝมือประณีต
4.1.3 การเคล่ือนยายวงกบประตู ระหวางการขนสงและในสถานท่ีกอสราง ตองกระทําดวยความ
ระมัดระวงั ตองหอหุมใหเรียบรอย การวางพิงหรือเก็บกอง ตองมคี้ํายันหรือวัสดุรองรับท่ีเหมาะสม ตองมีหลังคา
คลุม และไมโดนนํ้าหรือฝนสาด
กุญแจ มือจับและอุปกรณอื่นๆ ตองหอหุมไวเพ่ือปองกันความเสียหายจนกวาจะสงมอบงาน หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ผูรับจางตองแกไข หรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง
4.1.4 การติดตัง้วงกบ WPVC. ประตู จะตองติดตัง้ใหถูกตองครบถวนตามชองเปดท่ีเตรียมไว และตอง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอน็และคานทับหลังโดยรอบชองวงกบ เพ่ือใหวง
กบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเวนโดยรอบดานละประมาณ 5 มิลลิเมตร ไดดิ่งและได
ฉากทุกมมุ
4.1.5 การยึดวงกบกับโครงสราง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ใหตดิตัง้ชิน้สวนสําหรับยึดไวอยางมั่นคง
กอน การยึดจะตองเวนชวงหางไมเกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกดาน จะตองมั่นคงแขง็แรง
4.1.6 ผูรับจางจะตองไมพยายามใสชองวงกบท่ีไมไดฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ชองวงกบจะตองมีระยะเวน
โดยรอบบานประมาณ ดานละ 2 มิลลิเมตร
4.1.7 การติดตั้งโดยการขันสกรู ตองระมัดระวงัมใิหวงกบเสียรูปได
4.1.8 ผูรับจางจะตองยาแนวระหวางวงกบ WPVC.กับผิวปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงามท้ังภายในและ
ภายนอก
4.1.9 ภายหลังการติดตัง้วงกบและประตู รวมท้ังกระจก และอุปกรณท้ังหมดแลว จะตองทําการทดสอบ
บานเปดทุกบานใหเปด-ปดไดสะดวก และจะตองมีการหลอล่ืนตามความจําเปน

4.2 บานประตูและอุปกรณ
4.2.1 กอนการตดิตัง้ ผูรับจางจะตองตรวจดคูวามถกูตองของวงกบเสียกอน ถาเกิดการคดโกงของวงกบ หรือ

การชาํรุดอื่นๆ ซึง่อาจเปนผลเสียหายตอบานประตู-หนาตางภายหลัง ผูรับจางตองทําการแกไขให
เรียบรอย โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน จึงทําการติดตัง้บานประตู-หนาตางได

4.2.2 การติดตั้งบาน อาจตองมีการตัดแตงบางเล็กนอยเพ่ือใหพอดีกับวงกบ เพ่ือความสะดวกในการปดเปด
และสอดคลองกับการทํางานของชางสี ผูรับจางจะตองติดตัง้และปรับบานดวยความระมัดระวงั โดยมี
ชองวางโดยรอบบาน หางจากวงกบประมาณดานละ 2 มิลลิเมตร

4.2.3 การติดตั้งอุปกรณ เชน บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผูรับจางจะตองใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม โดยกาํหนด
จุดท่ีจะเจาะกอน แลวจึงทําการเจาะ เพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาดหลังจากการติดตัง้อุปกรณตางๆ และได
ทดสอบการใชงานไดดีแลว ใหถอดอุปกรณตางๆ ออกใหหมด (ยกเวนบานพับ) แลวนําเก็บลงในกลอง
บรรจุเดิมใหเรียบรอย เพ่ือใหชางทาสีทํางานไดโดยสะดวก และเมือ่งานทาสีบาน และวงกบเสร็จ
เรียบรอยและแหงสนิทแลว จึงทําการติดตั้งอุปกรณเหลาน้ันใหมและทดสอบจนใชงานไดดี
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อุปกรณตางๆ ถาปรากฏเปนรอยอันเน่ืองมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนสง งานทาสี เปนสนิม มรีอย
ดาง หรืออื่นๆ ผูรับจางจะตองแกไข หรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

5. การทาสีและการบํารุงรักษา

เมื่อตดิตั้งและเก็บงานทาสี(เฉพาะสวน)เสร็จแลว ผูรับจางจะตองทดลองเปด-ปดบานประตูและใชงานอุปกรณตางๆ
จนสามารถใชงานไดดี กอนสงมอบงาน
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06 - 5 อุปกรณประตู
Door Hardware

06 - 6 อุปกรณหนาตาง
Window Hardware

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดีในการตดิตัง้อุปกรณประตู-หนาตาง (Hardware) ตามท่ีไดระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบ
รวมท้ังการทดสอบใหใชงานไดดี

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอุปกรณประตู-หนาตางท้ังหมดไมนอยกวา 2 ตัวอยาง พรอมรายละเอียดใหผู
ควบคมุงาน เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ กอนการส่ังซื้อ

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แสดงระยะ ตําแหนง การตดิตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทางการ
เปดของประตู รายละเอียดของกญุแจ โดยระบุการใชงาน (Function) เพ่ือใหเหมาะสมกับประตูหองตางๆ ตาม
ขอแนะนําของผูผลิต และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ และตองจัดทํารายละเอียดระบบ Master keys ตาม
วัตถุประสงคของผูออกแบบและผูวาจาง

1.4 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบเปนหลัก หรือตองประสานงานกับผูออกแบบงาน
ตกแตงภายใน หากไมระบุในแบบใดๆ ใหยึดถือตามท่ีระบุไวน้ี

2. วัสดุ

2.1 อุปกรณประตูเหล็ก, ประตู-หนาตางไม
2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock)

1. ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
2. ลูกบิดทําจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พรอมจานสแตนเลส
3. ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา
4. หากเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก จะตองมีแผนสแตนเลสเสริม ปองกันการเขี่ยล้ินกลอนลูกบิด หรือ

ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา

2.1.2 กุญแจตดิตาย (Deadbolt Lock)
1. ตองเปนชนิด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) Throw, Deadbolt ทําจาก Hardened Steel Roller สามารถ

ปองกันการตัดดวยเล่ือย
2. ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
3. ครอบหุมกุญแจ ทําจากสแตนเลส
4. ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา

2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys)
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1. ใหผูรับจางจะตองจดัทําลูกกุญแจและไสกุญแจเปนระบบ Master Key โดยแยกเปนชั้น เปนหลัง
หรือเปนกลุม (Zone) ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบและผูวาจาง พรอมแผนผังแสดงการจดัทํา
ระบบ Master Key ใหผูควบคมุงานอนุมัติกอนการติดตัง้

2. ลูกกุญแจท้ังหมดรวมถงึ Master Key ใหจัดทําชดุละ 3 ดอก

2.1.5 บานพับ (Hinge)
1. ประตูเหล็กบานเปดทางเดียว ใหใชบานพับชนิดสวมทําดวยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 มิลลิเมตร

(4x5 น้ิว) บานละ 3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผูผลิตประตูเหล็ก โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคมุ
งาน

2. ประตู-หนาตางไมบานเปดทางเดยีว ใหใชบานพับทําดวยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน
ขนาด 100x75x2.5 มิลลิเมตร (4x3 น้ิว) บานละ 3 ตัว สําหรับประตู และบานละ 2 ตัว สําหรับ
หนาตาง (สูงไมเกิน 1.20 เมตร)

3. บานพับปรับมุม สําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชบานปรับมุมชนิดฝด 4 แขน ขนาดตามคําแนะนํา
ของผูผลิต โดยไดรับการอนุมตัิจากผูควบคุมงาน

4. บานพับประตูเหล็ก, ประตู-หนาตางไม และบานพับปรับมุม ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ
VVP หรือเทียบเทา

5. ประตูบานสวิง ใหใชบานพับสปริงชนิดฝงพ้ืนของ HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเทา
2.1.6 อุปกรณกันกระแทกและเปดคางประตู (Door Bumper and Door Stopper)

1. ประตูบานเปดทุกบานใหติดตั้งท่ีกันกระแทกทําดวยยางกันกระแทกและกรอบสแตนเลส ติดตัง้ตาม
ตําแหนงท่ีเหมาะสมกับบานประตู โดยไดรับการอนุมตัิจากผูควบคุมงาน

2. ประตูบานเปดท่ีตองการเปดคางได ใหติดตัง้ท่ีกันกระแทกชนิดล็อคไดแบบกามปู ทําดวย สแตน
เลสยาว 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา

2.1.7 กลอน (Bolt)
1. ประตูบานเปดคู ใหใชกลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) (บน-ลาง) เฉพาะบานท่ีไมตดิก

กุญแจ
2. หนาตางบานเปด ใหใชกลอนสแตนเลส บน 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) และลาง 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว)

บานละ 1 ชุด
ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา

2.1.8 มือจับ (Handle)
1. บานท่ีไมไดติดกญุแจลูกบิด ใหตดิลูกบิดหลอกท้ังนอกและใน บานละ 1 ชุด ชนิดและผูผลิตเดยีวกนั

กับลูกบิด พรอมกลอนบน-ลาง
2. หนาตางบานเปด ใหติดมือจับสแตนเลส ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) กลางบาน ผูผลิตเดยีวกันกับ

กลอน พรอมกลอนบน-ลาง
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3. ประตูบานเปดสวิง ใหติดตั้งมือจบัสแตนเลส Dia. 19 มิลลิเมตร ชนิดมีแผนสแตนเลส ขนาด
100x300 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ท้ังสองดาน พรอมดวยกุญแจติดตาย

4. บานเล่ือนและบานเฟยม ใหติดตัง้มือจับสแตนเลส 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ชนิดฝงในบาน ใหใชของ
HAFELE หรือ YALE หรือ VVPหรือเทียบเทา

5. หนาตางบานกระทุง ใหติดตัง้มือจับสแตนเลส ขนาด 4 น้ิว ชนิดหมุนล็อคของ ใหใชของ HAFELE
หรือ YALE หรือ WHITCO หรือเทียบเทา

2.1.9 อุปกรณบานเล่ือน (Sliding Door Equipments)
1. สําหรับบานเล่ือนและบานเฟยม ใหใชชนิดรางแขวน HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเทา
2. สําหรับบานเล่ือนขนาดใหญและบานเฟยม จะตองมี Guide Rail ขนาดของลอเล่ือนตองเหมาะสม

กับนํ้าหนักของบานเล่ือน หรือบานเฟยม จะตองปฏิบัตติามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ โดยไดรับ
การอนุมัตจิากผูควบคุมงาน

2.1.10 อุปกรณบานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver)
ใหใชกับเกล็ดกระจกใสหรือกระจกฝาหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ชนิดมือหมุนของ

TRUSSTAND หรือ YALE หรือ WHITCO หรือเทียบเทา

2.1.11 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set)
สําหรับบานหนาตางบานเปด ใหติดขอรับ-ขอสับสแตนเลส ยาว 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ของ ใหใชของ

HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือเทียบเทา

2.1.12 Door Closer
สําหรับบานเปดท่ีระบุในแบบใหติดตัง้ Door Closer ใหใชของ HAFELE หรือ YALE หรือ 555 หรือ

เทียบเทา
2.1.13แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip and Threshold)

สําหรับประตูบานเปดออกภายนอก (ไมควรเปนบานเล่ือนและบานสวิงไม) ใหติดตั้งแถบยางกันฝนของ
HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเทา และตองมธีรณีประตู เพ่ือสามารถกันนํ้าฝนเขามาใน
อาคารไดอยางดี

2.1.14 Engineer Key
บานประตูชองทอ ใหใช Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ 555 หรือ SCL หรือเทียบเทา

2.2 อุปกรณประต-ูหนาตางอลูมิเนียม
2.2.1 ประตูบานสวิง

1. บานพับประตูบานสวงิ ใหใชบานพับสปริง (Door Closer) ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM
หรือเทียบเทา ชนิดฝงอยูในวงกบอลูมิเนียมเหนือบานประตชูนิดเปดคางได 90 องศา ท้ังสองทาง
ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
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2. กุญแจประตูสวิง ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา
ชนิดล็อคภายนอกดวยกุญแจล็อคภายในดวยปุมหมุน

3. มือจับประตูสวงิ ชนิดสแตนเลส ตามระบุในแบบท้ังสองดาน บานละ 1 ชุด ของ VVP หรือ HAFELE
หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา

4. กลอนสปริงสําหรับบานประตูสวงิคู ใหใชของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา
ชนิดดวยสแตนเลสฝงในบานกรอบ ท้ังบนและลางขนาด 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) สําหรับบานท่ีไมตดิ
กุญแจ

ประตูบานสวิง จะตองไมติดตั้งอยูในสวนของอาคารท่ีฝนร่ัวเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไขเปนประตู
เปดทางเดยีว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดังกลาวใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตกิอนการ
ติดตัง้

2.2.2 ประตู-หนาตางบานเล่ือน
1. กุญแจประตูบานเล่ือน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือ

เทียบเทา ชนิดล็อคภายนอกดวยกุญแจ ล็อคภายในดวยปุมหมุน
2. มือจับประต-ูหนาตางบานเล่ือน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน พรอมล็อคภายในได ของ VVP หรือ

HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา
3. ลูกลอประตู-หนาตางบานเล่ือน ใหใชลูกลอ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรงเปน

พิเศษ ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา
ประตู-หนาตางบานเล่ือนทุกบานจะตองมีระบบกันไมใหบานหนาตางหลุดจากราง อยางปลอดภัย

และกันนํ้าฝนร่ัวไดอยางดี

2.2.3 หนาตางบานกระทุง
1. บานพับสําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชชนิดสแตนเลสแบบเปดคางไดของ VVP หรือ HAFELE

หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา ขนาดตามคาํแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคมุงาน
2. มือจับพรอมล็อคสําหรับบานกระทุง ใหใชของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา

2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย)
ใหใชอุปกรณชนิดสแตนเลส ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM หรือเทียบเทา โดยเสนอตวัอยาง
พรอมรายละเอยีดใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมัติกอนการตดิตัง้
ประตูกระจกเปลือย จะตองไมตดิตั้งอยูในสวนของอาคารท่ีฝนร่ัวเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไขเปน
ประตูเปดทางเดียว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดงักลาวใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตกิอน
การติดตั้ง

2.2.5 อุปกรณเปดปดประตูระบบ Key Card
ใหใชของ Yale หรือ SAMSUNG หรือเทียบเทา ตามความเห็นชอบของผูออกแบบและผูวาจาง
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3. การติดตั้ง

3.1 ผูรับจางจะตองเลือกใชชางท่ีมีฝมือและมีความชํานาญ พรอมเคร่ืองมือท่ีดใีนการติดตัง้ Hardware ทุกสวนท่ี
ติดตัง้แลวจะตองไดระดับท้ังแนวตั้งและแนวนอน ดวยความประณีตเรียบรอยถูกตองตามหลักวิชาชาง

3.2 กอนการตดิตัง้ผูรับจางจะตองตรวจสอบตาํแหนงและสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการติดตั้ง Hardware หากพบวา
มีขอบกพรองใดๆ ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองเรียบรอยกอนการติดตั้ง

3.3 งานตดิตั้งอุปกรณประตู-หนาตางไม ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตางไม หัวขอการติดตัง้บาน
ประตู-หนาตางไมและอุปกรณ

3.4 Hardware ท่ีติดตัง้แลวตองมคีวามมั่นคงแขง็แรง เปด-ปดไดสะดวก เมื่อเปดบานประตู-หนาตางออกไปจนสุด
แลว จะตองมีอุปกรณรองรับหรือปองกันการกระแทก ดวยอุปกรณท่ีเหมาะสม มิใหเกิดความเสียหายกับประตู-
หนาตางหรือผนัง และสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

3.5 ตะปูเกลียว ทุกตวัท่ีขันติดกับเหล็ก, ประตู-หนาตางไม จะตองมีขนาดและความยาวท่ีเหมาะสม ถูกตองตาม
หลักวิชาชางท่ีดี การยึดทุกจุดตองมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอย ตะปูเกลียวใหใชแบบหัวฝงเรียบท้ังหมด

3.6 ผูรับจางจะตองมีกุญแจชัว่คราวท่ีใชระหวางการกอสราง (Construction Keying) โดยใหเปล่ียนกญุแจชัว่คราว
เปนกุญแจจริง ใหถูกตองเรียบรอยกอนสงมอบงานงวดสุดทาย

4. การทําความสะอาด
ผูรับจางตองทําความสะอาด Hardware ท้ังหมด และทุกสวนของอาคารท่ีเกี่ยวของกับการติดตั้ง Hardware พรอม
การตรวจสอบ Hardware ท้ังหมดไมใหมีรอยขูดขีดหรือมีตาํหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใชงานไดดี กอนสง
มอบงานงวดสุดทาย
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06 - 7 กระจก
Glazing

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี
ในการติดตัง้งานกระจก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

1.2 ใหใชกระจกท่ีผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเปนพิเศษในแบบ
1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาตวัอยางกระจกและวัสดุท่ีใชในการติดตั้งงานกระจก พรอมรายละเอียดการติดตั้ง และ

Shop drawing ใหผูควบคมุงานอนุมัติกอนการติดตั้ง
1.4 กระจกท่ีใชจะตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่าํเสมอตลอดท้ังแผน ปราศจากร้ิวรอยขีดขวน ไมหลอกตา หรือฝามวั
1.5 ผูรับจางจะตองปฏิบัตติามคําแนะนําของผูผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใชเคร่ืองมือตัดและเจาะกระจกท่ีดี

ถูกตองตามหลักวชิาชาง และจะตองแตงลบมุมขอบกระจกใหเรียบรอย ไมใหมีคมกอนนําไปตดิตั้ง
1.6 ความหนาของกระจก หากไมระบุในแบบ ใหใชความหนาของกระจกดงัน้ี

1.6.1 สําหรับหนาตาง ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.2 สําหรับประตู ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.3 สําหรับกระจกติดตาย ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.4 สําหรับประตูกระจกเปลือย ใหใชกระจกนิรภัยอบความรอน (Tempered Glass) 12 มม.
1.6.5 สําหรับกระจกประตูหรือหนาตางท่ีมีการเจียรขอบ 10 มม.
1.6.6 สําหรับกระจกภายนอกอาคารสูง(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ตองใชกระจกชนิดอดัซอน

สองชั้น (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟลม PVB ไมนอยกวา 3+0.76+3 มม.
1.6.7 สําหรับกระจกติดตาย ท่ีมีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) หนาไมนอยกวา 8 มม.

1.7 งานกระจกตดิตายขนาดใหญ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ จะตองปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูผลิตกระจก โดย
ไดรับการอนุมัตจิากผูควบคมุงาน

2. วัสดุ

2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสี (Tinted Glass), กระจกสีชา, กระจกฝา ใหใชของ ไทยอาซาฮี หรือ สยาม
การเดียน หรือเทียบเทา

2.2 กระจกเงา (Mirror) ใหใชกระจกเงาใส หนา 6 มิลลิเมตร ใหใชของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการเดียน หรือ
เทียบเทา

2.3 กระจกสะทอนแสง (Reflective Glass) ใหใชระบบ Hard Coat ใหใชของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการเดยีน
หรือเทียบเทา

2.4 กระจกนิรภัย (Tempered หรือ Laminated Glass) ใหใชของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการเดียน หรือเทียบเทา
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2.7 วัสดุยาแนวกระจกใหใชซิลิโคนของ 3M หรือ SIKA WACKER หรือ TREMCO… หรือเทียบเทา ชนิดปองกัน
คราบสกปรก (Non-Staining) ตามคาํแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงานกอนการส่ังซื้อ สี
ของซิลิโคนใหใชสีดาํ หรือตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

3. การติดตั้ง

3.1 การตัด การเจาะ การตดิตั้งกระจก จะตองเปนไปตามคาํแนะนําของผูผลิตกระจกอยางเครงครัด
3.2 การติดตั้งผนังกระจกสูงขนาดใหญ ผูรับจางจะตองเปนบริษัทท่ีมีประสบการณและความชาํนาญในการติดตัง้

ผนังกระจกขนาดใหญมาแลวหลายโครงการ และมีผลงานการติดตั้งท่ีมีคุณภาพ มีหนังสือรับรองผลงาน
ดังกลาวท่ีแลวเสร็จภายใน 5 ป โดยนํามาเสนอตอผูควบคุมงาน พรอมการขออนุมตัิวัสดแุละ Shop drawing
กอนการตดิตัง้ผนังกระจกขนาดใหญ

3.3 ขอบกระจกท้ังหมดจะตองมีการขัดแตงลบมมุเรียบ โดยไมมีสวนแหลมคมอยู เพราะจะเปนอันตรายและเปน
เหตุใหเกิดแรงกดรวมกันท่ีจุดน้ัน ทําใหกระจกมีรอยราว หรือแตกไดในภายหลัง

3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก กอนใชวัสดุยาแนวตองทําความสะอาดใหปราศจากความชื้น ไขมัน ฝุน
ละออง และอื่นๆ หามตดิตั้งกระจกในขณะท่ีงานทาสีสวนน้ันยงัไมแหง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแลว จะตอง
ตกแตงและทําความสะอาดวัสดยุาแนวสวนท่ีเกินหรือเปรอะเปอนใหเรียบรอย กอนท่ีวัสดุยาแนวน้ันจะแข็งตัว

4. การทําความสะอาด

4.1 การลางหรือทําความสะอาดกระจก ผูรับจางจะตองใชนํ้ายาท่ีผูผลิตวัสดุอุดยาแนวและกระจกแนะนําไวเทาน้ัน
หามมใิหใชนํ้ายาใดๆ ท่ีอาจจะทําใหวัสดุอุดยาแนวเส่ือมคุณภาพและผิวกระจกเสียหาย

4.2 กระจกท้ังหมดท่ีตดิตัง้แลวเสร็จ จะตองทําความสะอาดท้ังสองดาน ใหเรียบรอย แลวปดบานประตู-หนาตาง
กระจกท้ังหมด เพ่ือปองกันฝุนละอองหรือฝนสาด และตองปองกันกระจกไมใหมีรอยขดีขวน แตกราว จนกวาจะ
สงมอบงานงวดสุดทาย
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หมวด 07 งานตกแตง
07 - 1 งานฉาบปนู
Portland Cement Plastering

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการกอสรางงานฉาบปูน ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

1.2 งานฉาบปูน ใหหมายถึงสวนของอาคารท่ีเปนผนังกออฐิ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทุกสวนของ ค.ส.ล.
ท่ีมองเห็นดวยตาจากภายนอก ใหตกแตงดวยปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงาม ยกเวนผนังกออิฐโชวแนวคอนกรีต
เปลือย ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

1.3 งานฉาบปูนผนังกออิฐและเสา ค.ส.ล. จะตองฉาบใหสูงกวาระดับฝาเพดานท่ีระบุไวในแบบไมนอยกวา 200
มิลลิเมตร โดยไดแนวระดับท่ีเรียบรอยสวยงาม ผนังกออฐิสวนท่ีอยูในฝาเพดานและไมไดฉาบ จะตองแตงแนว
ปูนกอใหเรียบรอย

1.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุ สวนผสม วิธีการ และขั้นตอนของงานฉาบปูนตางๆ ใหผูควบคมุงาน
พิจารณาอนุมัติกอนการส่ังซื้อ

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตวัอยาง (Mock up) เพ่ือเปนตัวอยางมาตรฐานของงานฉาบปูน ใหผูควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติกอน

2. วัสดุ

2.1 ปูนฉาบ
2.1.1 ปูนฉาบผนังกออิฐ ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียด ของ ตราเสือมอรตา(ฉาบท่ัวไป)หรือตราทีพีไอ

หรือตราดอกบัว หรือเทียบเทา
2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสือมอรตา(ฉาบผิวคอนกรีต)

ตราทีพีไอหรือตราดอกบัว หรือเทียบเทา
2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบใหเปนผนังปูนฉาบสีขาว ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดขาว ของ ตรา

เสือมอรตา(ฉาบแตงผิวบาง )หรือเทียบเทา
2.1.4 ปูนฉาบแตงผิวบาง หากระบุในแบบใหแตงผิวเรียบคอนกรีต เชน ฝาเพดาน, เสา, คาน ใหใชปูนฉาบ

สําเร็จรูปชนิดแตงผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลิเมตร ตราเสือมอรตา(ฉาบแตงผิวบาง)หรือของจระเข หรือ
sika หรือเทียบเทา

2.2 นํ้าท่ีใชผสมปูนฉาบ ตองเปนนํ้าสะอาด ปราศจากนํ้ามัน กรด ดาง เกลือ และพฤกษชาติตางๆ ในกรณีท่ีนํ้า
บริเวณกอสรางมคีุณสมบัติไมดพีอ ผูรับจางจะตองจัดหานํ้าจากท่ีอื่นมาใช การใชนํ้าผสมปูนฉาบ ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคมุงานกอน

2.3 หากระบุในแบบเปนปูนฉาบผสมนํ้ายากันซึม ใหใชนํ้ายากันซึม ของ จรเข หรือเทียบเทา
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2.4 นํ้ายาประสานประเภทอะครีลิค ผสมปูนทรายเพ่ือการประสานปูนฉาบเกาและใหม ใชสําหรับการซอมแซมผนัง
ปูนฉาบ ใหใชของ จระเข หรือ SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา

2.5 วัสดุยาแนวเซาะรองปูนฉาบ หรือซอมรอยราวของผนังปูนฉาบท่ีไมแตกรอน ใหใชชนิดทาสีทับไดของ จรเขหรือ
SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา

2.6 เซี้ยมหรือรอง PVC สําเร็จรูป ใหใชของ พิชพิศาล หรือ SD หรือเทียบเทา
2.7 ตะแกรงลวด ใหใชตะแกรงลวดตาขายตาส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาดชอง ¾ น้ิว

3. วิธีการฉาบ

3.1 การเตรียมผิว
ผิวท่ีจะฉาบปูนตองเสร็จแลวไมนอยกวา 3 วัน และตองสะอาด ปราศจากฝุนละออง นํ้ามัน เศษ ปูน หรือส่ิงใดๆ
ท่ีจะทําใหแรงยดึเหน่ียวระหวางผิวท่ีจะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบางสวนซึ่งเรียบเกินไป เน่ืองจากไมแบบ
เรียบตองทําใหขรุขระดวยการกะเทาะผิว หรือวธิีการอื่นๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน กอนฉาบปูน
ตองตรวจดแูนวดิง่และฉากของผิวท่ีจะฉาบปูนใหไดแนว กอนจัดทําการจับเฟยมและติดปุมระดับใหท่ัวผนัง
หางกันไมเกิน 2 เมตร แลวท้ิงไวใหแหง หากผนังผิดแนวเกิน 25 มิลลิเมตร ตองเสริมดวยตะแกรงลวดยดึติดกับ
ผิวท่ีจะฉาบปูนดวยตะปูคอนกรีตขนาดเล็ก แลวแตงใหไดแนวดิง่และฉากดวยปูนฉาบ หากผิดแนวเกิน 40
มิลลิเมตร ผูรับจางจะตองแกไขผนังน้ันใหไดแนวกอนท่ีจะฉาบปูน ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

3.2 การฉาบปูน
การฉาบปูน ใหฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 8 มิลลิเมตร ชั้นท่ีสองหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร การฉาบแต
ละคร้ังหามเตมินํ้าซ้าํในสวนผสมเดียวกัน และตองฉาบใหหมดภายใน 45 นาที หลังการผสมปูนฉาบ
กรรมวิธใีนการฉาบสองชั้นใหปฏิบัติ ดังน้ี
3.2.1 ฉาบชั้นแรก (ฉาบรองพ้ืน)

กอนการฉาบปูนตองฉีดนํ้าใหผิวท่ีจะฉาบปูนมีความชื้นสม่าํเสมอ เพ่ือผนังน้ันจะไดไมแยงนํ้าจากปูน
ฉาบ แลวจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบตองกดใหแนนเพ่ือใหเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวางผิวท่ีฉาบปูนกบัปูน
ฉาบมากท่ีสุด ทําผิวของปูนฉาบชั้นแรกทําใหหยาบและขรุขระ โดยการใชแปรงกวาดผิวตามแนวนอนใน
ระหวางท่ีปูนฉาบยังไมแข็งตวั หลังจากปูนฉาบเร่ิมแข็งตวัใหบมโดยการฉีดนํ้าใหชื้นอยูตลอดเวลา 3 วัน
แลวท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 5 วัน กอนท่ีจะลงมือฉาบชั้นท่ีสอง

3.2.2 ฉาบชั้นท่ีสอง (ฉาบตกแตง)
กอนฉาบตองทําความสะอาดและฉีดนํ้าใหผิวของปูนฉาบชั้นแรกใหมีความชื้นสม่ําเสมอ แลวจงึฉาบปูน
ชั้นท่ีสองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉาบปูนชั้นท่ี 2 เสร็จแลว ใหใชฟองนํ้าชุบนํ้ากวาดผิวท่ีหมาดใหผิวปูน
ฉาบเรียบและสวยงาม หลังจากปูนฉาบชั้นท่ีสองเร่ิมแข็งตวั ใหบมดวยการฉีดนํ้าเปนฝอยเปนระยะๆ วัน
ละประมาณ 4 - 5 คร้ัง เพ่ือรักษาความชื้นของผนังปูนฉาบไวตลอดเวลาไมนอยกวา 6 วัน และเพ่ือ
ปองกันการแตกราว

ขณะทําการฉาบปูน ผูรับจางจะตองมกีารปองกันแดด ลม ซึ่งจะทําใหนํ้าท่ีผิวปูนฉาบระเหยเร็วเกนิไป
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การฉาบปูนหนาเกิน 25 มิลลิเมตร จะตองแบงการฉาบชั้นแรกหรือการฉาบรองพ้ืนเปน 2 คร้ัง โดยเสริมดวย
ตะแกรงลวดในการฉาบรองพ้ืนคร้ังท่ี 2
การจับเหล่ียม เสา คาน จะตองไดแนวดิง่ แนวฉาก และไดเหล่ียมมุมท่ีสวยงาม หรือการเซาะรองผนังปูนฉาบ
ตามแบบหรือเพ่ือปองกันการแตกราว กวางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ขนาดกวางไมเกิน 4.00 x 4.00 เมตร หรือ
ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ใหใชเซีย้มหรือรอง PVC. สําเร็จรูป โดยใชปูนเค็มรองพ้ืนไวชั้นหน่ึงกอน
อัตราสวนปูนทราย 1:2
การฉาบปูนบริเวณดงัตอไปน้ี จะตองตดิตั้งตะแกรงลวด กวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร เพ่ือชวยในการยึดผิว
ปูนฉาบ และปองกันการแตกราว

- แนวท่ีผนังกออฐิชนกับโครงสราง เชน เสา คาน
- ทุกมุมของวงกบประตูและหนาตาง
- แนวทอท่ีมีขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังกออฐิ (ไมรวมปูนฉาบ)

การฉาบปูนสําหรับผนังกออฐิบุกระเบ้ืองหรือบุหิน ใหทําการฉาบเพียงชั้นเดียวหนาไมต่ํากวา 8 มิลลิเมตร แลว
แตงผิวใหไดระดับ หรือตามคาํแนะนําของผูตดิตั้งกระเบ้ืองหรือหิน โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงานกอน
ผิวของปูนฉาบท้ังสองชั้น เมื่อฉาบเสร็จแลวจะตองมีความหนาไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร และตองไดผิวท่ีเรียบ
สวยงาม หากผิวของปูนฉาบสวนใดไมเรียบโดยสม่าํเสมอ หรือเปนคล่ืน หรือเปนเม็ดหยาบ ผูรับจางจะตองสกดั
ออกแลวฉาบใหม ตามคาํส่ังของผูควบคุมงาน โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง
การฉาบปูนทับแนวรองผนังกออฐิท่ีสูงชนทองพ้ืนหรือคานเหล็กท้ังภายนอกและภายใน ใหฉาบทับโฟม โดยเวน
รองใตพ้ืนหรือคานเหล็กประมาณ 10 มิลลิเมตร แตงรองปูนฉาบใหสวยงาม อดุดวยวัสดยุาแนวชนิดทาสีทับได

4. การบํารุงรักษา

4.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแตละชัน้ ผูรับจางจะตองทําการบมผิวปูนฉาบใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา ดวยการฉีด
นํ้าพนเปนละอองใหท่ัวท้ังผนัง และตองปองกันไมใหผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรือมีลมพัดจัดถกูผนังโดยตรง
การบมผิวน้ีใหผูรับจางถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองใหการดูแลเปนพิเศษ

4.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็จแลว ผูรับจางตองทําความสะอาดทุกแหงท่ีเกีย่วของใหสะอาดเรียบรอย ปราศจาก
คราบนํ้าปูนหรือรอยเปรอะเปอนตางๆ และจะตองดูแลไมใหสกปรกหรือเสียหาย จนกวาจะทําการตกแตงหรือ
ทาสีผนังในขั้นตอไป

5. การซอมแซม

ผิวปูนฉาบจะตองติดแนนตลอดผนัง ผิวสวนใดท่ีเคาะแลวมเีสียงผิดปกติ หรือดังโปรง หรือมีรอยแตกราว จะตองทํา
การซอมแซม โดยสกัดออกท้ังบริเวณท่ีดงัโปรงหรือแตกรอน ทําความสะอาดรดนํ้าใหชุม แลวจึงฉาบซอมแซม โดย
ผสมนํ้ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิค โดยเมื่อซอมแลวผิวของปูนฉาบใหมกับปูนฉาบเกาจะตอง
เปนเน้ือเดียวกัน
ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกราวท่ีผิวปูนฉาบแตไมแตกรอน ใหตัดรองใหลึกโดยใชไฟเบอร แลวฉีดอุดดวยวัสดุยาแนวชนิด
ทาสีทับได
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ในกรณีท่ีมีการซอมแซมงานคอนกรีตโครงสรางท่ีเปนรูพรุนหรือมีการแตกราว ผูรับจางจะตองทําการซอมแซมสวน
ของโครงสรางน้ันดวยวัสดุและวิธกีารท่ีไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือวิศวกรผูออกแบบ ผูรับจางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบเสียคาใชจายในการซอมแซมท้ังหมด กอนท่ีจะทําการฉาบปูนหรือตกแตงผิวโครงสรางสวนน้ัน
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07 - 2 งานยิบซั่มบอรด
Gypsum Board

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการตดิตั้งงานยิบซั่มบอรดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

1.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสรางและประสานงานกับผูตดิตั้งงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และ
ระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับผนังและงานฝาเพดานยิบซัม่บอรด เชน งานเตรียมโครงเหล็กยดึวงกบประตู โครง
เหล็กในฝาสําหรับยึดลวดแขวนโครงเคราฝาเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดทอลมของระบบปรับอากาศ เปนตน
เพ่ือใหงานยิบซั่มบอรดแขง็แรง และเรียบรอยสวยงาม

1.3 ในกรณีท่ีจาํเปนตองเตรียมชองสําหรับเปดฝาเพดาน หรือผนัง สําหรับซอมแซมงานระบบตางๆ ของอาคารหรือ
ซอมแซมหลังคาในภายหลัง ผูรับจางจะตองตดิตั้งใหแขง็แรงและเรียบรอย ตามท่ีกําหนดในแบบ หรือตาม
วัตถุประสงคของผูออกแบบ

1.4 ระดับความสูงของฝาเพดาน ใหถอืตามระบุในแบบ แตอาจเปล่ียนแปลงไดเล็กนอย ตามความเห็นชอบของผู
ควบคมุงาน

1.5 ผูรับจางจะตองสงตัวอยางพรอมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิบซัม่บอรด เชน แผนยิบซั่ม โครงเครา
ผนังและฝาเพดาน พรอมอุปกรณตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตกิอนการส่ังซื้อ

1.6 ผูรับจางตองจดัทํา Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดงัน้ี
1.6.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของผนังหรือฝาเพดาน แสดงแนวโครงเคราระยะและตาํแหนงสวิทช ปล๊ัก

ดวงโคม หัวจายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ใหครบถวนทุกระบบ
1.6.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณ ขอบ มุม รอยตอ การชนผนังและโครงสรางของอาคาร
1.6.3 แบบรายละเอียดการยึด หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร
1.6.4 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน การตดิตั้งทอรอยสายไฟ ทอนํ้าท้ิงของระบบปรับอากาศ

สวิทช ปล๊ัก ชองซอมบํารุง เปนตน

2. วัสดุ

2.1 แผนยิบซั่มหนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชื้น, บุฟอยล หรือกันไฟ
ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนังหรือฝาฉาบเรียบรอยตอ ใหใชของ SIAM
GYPSUM หรือ GYPROC หรือ KNAUF หรือเทียบเทา

2.2 โครงเคราผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไมเล็กกวา 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผนเหล็กไมต่าํกวา 0.50
มิลลิเมตร ระยะหางของโครงเคราตั้งทุก 400 มิลลิเมตร ใหใชรุน PRO-WALL ของ SIAM GYPSUM หรือ รุน
GYPWALL P1ของ GYPROC หรือเทียบเทา
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2.3 โครงเคราฝาเพดานฉาบเรียบรอยตอ ใหใชเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไมเล็กกวา 14x37 มิลลิเมตร ความหนาของ
แผนเหล็กไมต่ํากวา 0.50 มิลลิเมตร ระยะหางของโครงเคราหลัก (วางตั้ง) ทุก 1.00 เมตร โครงเครารอง (วาง
นอน) ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตร พรอมสปริงปรับระดับ
ทําดวยสแตนเลสรูปปกผีเส้ือ ใหใชรุน PRO-LINE ของ SIAM GYPSUM หรือ รุน ML 50 A ของ GYPROC หรือ
รุน UFC ของ KNAUF หรือเทียบเทา

2.4 โครงเคราฝาเพดาน T-Bar ใหใชเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.30 มิลลิเมตร
พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงเคราหลักสูงไมนอยกวา 38 มิลลิเมตร ระยะหางทุก 600 มิลลิเมตร โครงเคราซอยสูงไม
นอยกวา 28 มิลลิเมตร ระยะหางทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร
พรอมสปริงปรับระดับทําดวยสแตนเลสรูปผีเส้ือ ใหใชรุน T-BAR ตราชางสันโครง 32 ของ SIAM GYPSUM
หรือ GRID T-BAR 32 ของ GYPROC หรือเทียบเทา

2.5 คิ้วเขามมุตางๆ สําหรับผนังและฝาเพดานยิบซัม่ ใหใชคิว้สําเร็จรูป ของ SIAM GYPSUM หรือ GYPROC หรือ
เทียบเทา

3. การติดตั้ง

3.1 การติดตั้งโครงเคราผนังฉาบเรียบและแผนยิบซั่ม
3.1.1 กําหนดแนวผนังท่ีจะติดตัง้ พรอมตีแนวเสนของผนังไวท่ีพ้ืนและทองพ้ืนอาคาร หรือหากเปนผนังลอย

(ไมติดทองพ้ืน) อาจจะตองเสริมโครงเหล็กแนวนอนตวับนและตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของผูควบคุม
งาน หรือตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ วางเหล็กตัวยตูามแนวผนังท่ีไดตีเสนไว ยึดติดกับพ้ืนอาคาร
และทองพ้ืนชั้นถัดไปดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 มิลลิเมตร (กรณีพ้ืนอาคารไมใชคอนกรีต
หรือเปนโครงเหล็ก ใหใชวัสดุยดึท่ีเหมาะสม)

3.1.2 ตัดโครงเคราตัวซีตามความสูงของผนังท่ีจะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไดฉากกับพ้ืน ทุก
ระยะหาง 400 มิลลิเมตร ทําการยึดติดระหวางโครงเคราตัวซีและตัวยูท่ีบริเวณปลายโครงเคราดวยสกรู
ยิงเหล็กคีมย้าํเหล็ก หรือรีเวต ดานละ 1 จุด กรณีมีการตอแผนยิบซั่มในแนวตัง้ท่ีสูงกวา 2.40 เมตร ให
เสริมเหล็กตวัยูไวเพ่ือรับหัวแผนยบิซั่มท่ีจะติดตัง้ตอไป

3.1.3 นําแผนยิบซั่มขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ขึ้นติดตั้งกับโครงเครา โดยจะตดิในแนวตั้ง และยกขอบ
แผนสูงจากพ้ืนอาคาร 10 มิลลิเมตร เพ่ือปองกันนํ้าหรือความชื้นจากพ้ืนเขาสูแผนยิบซัม่ ยึดกับโครง
เคราเหล็กดวยสกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะหางของสกรูแตละตัวในแนวดิ่ง 300 มิลลิเมตร และ
200 มิลลิเมตร ในแนวนอน หางจากขอบแผนยิบซั่ม 10 มิลลิเมตร ใหหัว
สกรูจมลงในแผนยิบซั่มประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไมควรใหจมทะลุกระดาษแผนยิบซั่มลงไป) การติดตั้ง
ควรใชเคร่ืองยงิสกรู

3.1.4 ติดตัง้คิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบรอยและสวยงาม
3.1.5 ฉาบรอยตอและคิว้เขามมุของแผนยิบซั่มดวยปูนฉาบและเทปสําหรับฉาบเรียบแผนยิบซัม่ และฉาบอุด

หัวสกรู แลวขัดแตงปูนฉาบดวยกระดาษทรายใหเรียบรอย กอนทาสีหรือตกแตงผนังยิบซั่มตอไป
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3.2 การติดตั้งโครงเคราฝาฉาบเรียบรอยตอและแผนยิบซั่ม
3.2.1 ยึดฉากริมฝาฉาบเรียบกับผนังโดยรอบใหมั่นคงแขง็แรง ไดแนวและระดับท่ีตองการ ยึดฉากเหล็ก 2 รู

เขากับใตทองพ้ืนอาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 1.00x1.20 เมตร ดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คอื
ระยะหางของโครงเคราหลัก) ใหเสริมโครงเคราหลักชุดแรกหางจากผนัง 150 มิลลิเมตร

3.2.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงทองพ้ืนชั้นถดัไป เพ่ือตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชดุห้ิวโครง โดย
ใชสปริงปรับระดับ และงอปลายดานหน่ึงของลวด 4 มิลลิเมตร เปนขอไว (หรืออาจใชฉากริมแทน ใน
กรณีมีชองวางระหวางฝาเพดานและใตทองพ้ืนนอยกวา 200 มิลลิเมตร)

3.2.3 นําชุดห้ิวโครงท่ีประกอบไวขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดตั้งไวท้ังหมด
3.2.4 นําโครงเคราหลักขึ้นวางลงในขอของชุดห้ิวโครงจนเตม็พ้ืนท่ีติดตั้ง จะไดโครงเคราหลักทุกระยะหาง

1.00 เมตร
3.2.5 นําโครงเคราซอยขึ้นยดึติดกับโครงเคราหลัก โดยใชตวัล็อคโครง ตดิตั้งโครงเคราซอยทุกระยะ 400

มิลลิเมตร
3.2.6 ปรับระดับโครงเคราท้ังหมดอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ กอนยกแผนยิบซั่มขึ้นติดตัง้
3.2.7 นําแผนยิบซั่มขอบลาดขึ้นติดตัง้กับโครงเคราซอย ใหดานยาว (2.40 เมตร) ตั้งฉากกับแนวโครงเครา

ซอย ปลายของแผนดาน 1.20 เมตร จะตองสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใชสกรูยิบซัม่ขนาด 25
มิลลิเมตร ควรเร่ิมยงิสกรูจากหัวหรือทายแผน ไลไปดานท่ีเหลือ ใหหางจากขอบแผนประมาณ 10
มิลลิเมตร การยึดสกรูใหยึดตามแนวโครงเคราซอยหาง 240 มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผนดาน
1.20 เมตร หาง 150 มิลลิเมตร

3.2.8 ติดตัง้คิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบรอยและสวยงาม
3.2.9 ใชเกรียงโปวฉาบปูนลงบนรอยตอและคิ้วเขามมุของแผนยิบซั่ม นําเทปปดทับกึง่กลางแนวรอยตอ แลว

ฉาบปูนทับใหเปนเน้ือเดียวกัน เมือ่ปูนแหงสนิท ใชเกรียงฉาบ ฉาบปูนทับดวยปูนฉาบรอยตอตามแนว
เดิมอกีคร้ัง ปาดใหเรียบ ท้ิงไวใหแหง หลังจากน้ันใชกระดาษทรายเบอร 4 ขัดแตงใหเรียบ ใหไดระดับ
และฉากดวยอุปกรณวัดระดับและฉาก ใชปูนฉาบทับหัวสกรู และขัดแตงดวยกระดาษทรายอีกคร้ังให
เรียบรอย กอนทาสีหรือตกแตงฝายิบซัม่ตอไป

3.3 การติดตั้งโครงเคราฝา T-Bar และแผนยิบซั่ม
3.3.1 ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบใหไดระดับท่ีตองการ และยดึฉากเหล็ก 2 รู เขากับใตทองพ้ืนอาคาร

ชั้นถัดไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร
3.3.2 วัดระยะความสูงจากฉากริม T-Bar ถึงทองพ้ืนชั้นถัดไป เพ่ือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบเขากบัขอ

ห้ิว T-Bar โดยใชสปริงปรับระดับทําดวยสแตนเลสรูปปกผีเส้ือ งอปลายดานหน่ึงของลวด 4 มิลลิเมตร
เปนขอไว

3.3.3 นําชุดแขวนท่ีประกอบไวขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีเตรียมไวท้ังหมด
3.3.4 นําโครงเคราหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนท่ีเตรียมไว โดยเกี่ยวขอห้ิวเขาในรูบนสันของโครงเคราหลักจนเต็ม

พ้ืนท่ีติดตั้ง ใหไดโครงเคราหลักทุกระยะหาง 1.20 เมตร ใหขนานหรือตั้งฉากกับผนังหอง
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3.3.5 สอดโครงเคราซอย 1.20 เมตร เขาในรูเจาะของโครงเคราหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวางใหไดฉาก
กับโครงเคราหลัก วางโครงเคราขนาด 0.60x1.20 เมตร หากตองการขนาดโครงเครา 0.60x0.60 เมตร
ใหเพ่ิมโครงเคราซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในชองระหวางกลางของโครงเคราซอย 1.20 เมตร

3.3.6 ปรับระดับโครงเคราท้ังหมดอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ กอนวางแผนฝาเพดานท่ีทาสีหรือตกแตง
เรียบรอยแลวขนาด 595x595 มลิลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามตองการ

4. การบํารุงรักษา

งานยิบซั่มบอรดฉาบเรียบท่ีตดิตัง้เสร็จแลว จะตองไดแนวระดับและแนวฉากท่ีเรียบรอยสวยงาม งานฝาเพดาน T-
Bar จะตองไดแนวของ T-Bar ท่ีตรง ไมคดเคี้ยว ไดแนวระดับและแนวฉากท่ีเรียบรอยสวยงาม งานทาสีใหปฏิบัติ
ตามท่ีระบุไวในหมวดงานทาสี ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานยบิซั่มบอรดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลา
กอสราง
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07 – 3 งานกระเบื้อง
Tiling

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี ในการตดิตั้งงานกระเบ้ือง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

1.2 วัสดุท่ีนํามาใชตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราวหรือตําหนิใดๆ ไมบิดงอ ขนาด
เทากันทุกแผน ใหใชคุณภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกลองเรียบรอย โดยมีใบสงของและ
ใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผูผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได และจะตองเก็บรักษาไวอยางดีในท่ีไมมีความชื้น

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง ชนิด และสีตางๆ ของกระเบ้ือง, เสนขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว พรอมรายละเอียด และ
ขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบ้ืองแตละชนิด เชน กระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองผนังภายในและภายนอก เปนตน ให
ผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตกิอนการส่ังซื้อ

1.4 ผูรับจางตองจดัทํา Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดงัน้ี
1.4.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของการปูกระเบ้ืองท้ังหมด ระบุรุน ขนาด ของกระเบ้ืองแตละชนิด
1.4.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณขอบ มุม รอยตอ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเสนรอยตอ หรือเสน

ขอบคิ้ว และเศษของกระเบ้ืองทุกสวน แสดงอัตราความลาดเอยีงและทิศทางการไหลของนํ้าของพ้ืนแต
ละสวน

1.4.3 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดตั้งทอนํ้าสําหรับจายเคร่ืองสุขภัณฑท่ีผนัง ชอง
ระบายนํ้าท้ิงท่ีพ้ืน ตําแหนงท่ีติดตั้งสวิทช ปล๊ัก ชองซอมบํารุง เปนตน

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําระบบกันซมึพ้ืนหรือผนังท่ีระบุใหทําระบบกนัซึม กอนการเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับหรือ
ฉาบปูนรองพ้ืนผนัง แลวจงึทําการติดตั้งกระเบ้ือง เชน ระบบกันซมึพ้ืนหองนํ้าหรือพ้ืนชั้นลางท่ีตดิกับพ้ืนดิน เปน
ตน

2. วัสดุ

2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต หากไมระบุในแบบใหใช HOMOGENEOUS TYPE ของ COTTO หรือ เทียบเทา ขนาด
ตามระบุในแบบ

2.2 กระเบ้ืองเซรามิค หากไมระบุในแบบใหใชผิวกันล่ืนสําหรับปูพ้ืน และผิวมันสําหรับบุผนัง ของ COTTO หรือ
เทียบเทา ขนาด ตามระบุในแบบ

2.3 กระเบ้ืองหินขดั (TERRAZZO TILE ) ความหนา 25 mm. ขนาด 600 x 600 mm และ 300x300 mm. .ของ
MARBLEX หรือ TRG หรือเทียบเทา สีขาว เทาและเทาเขม ขนาดเม็ดหินกาํหนดตามแบบระบุ การปูและเก็บ
ผิวหนาใหทําตามขั้นตอน ผูผลิตอยางเครงคัด

2.4 ปูนทรายปรับระดับพ้ืน ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ เสือมอรตาหรือดอกบัวหรือ TPI หรือเทียบเทา
2.5 วัสดุติดตั้งกระเบ้ือง ใหใชกาวซเีมนตชนิดยืดหยุนตัวไดดี ของ จรเข หรือ COTTO หรือ WEBER หรือเทียบเทา
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2.6 วัสดุนํ้ายาเคลือบใสปองกันการซมึของนํ้าปูนและสียาแนว ใหใชของ จรเขหรือ COTTO หรือเทียบเทา
2.7 วัสดุยาแนวกระเบ้ือง ใหใชชนิดปองกันราดํา ของ จรเข หรือ COTTO หรือเทียบเทา
2.8 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานและตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

3. การติดตั้ง

3.1 การเตรียมผิว
3.1.1 ทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูหรือบุกระเบ้ืองใหปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือส่ิงสกปรก

อื่นใด แลวลางทําความสะอาดดวยนํ้า
3.1.2 สําหรับพ้ืนท่ีจะปูกระเบ้ือง จะตองเทปูนทรายปรับระดับ ใหไดระดบัและความเอยีงลาดตามตองการ

สําหรับผนังจะตองฉาบปูนรองพ้ืนใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ตามท่ีระบุไวในหมวดงานฉาบปูน โดยใชปูน
ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือใหไดผิวพ้ืนหรือผิวผนังท่ีเรียบและแขง็แรงกอนการปูหรือบุกระเบ้ือง

3.1.3 หลังจากเทพ้ืนปูนทรายปรับระดบั หรือฉาบปูนรองพ้ืนผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3 วัน ท้ิง
ไวใหแหง แลวจึงเร่ิมดาํเนินการปูกระเบ้ืองพ้ืน หรือบุกระเบ้ืองผนังได

3.1.4 การเตรียมแผนกระเบ้ือง จะตองแกะกลองออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบ้ืองใหสม่าํเสมอท่ัวกัน และ
เพียงพอกับพ้ืนท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบ้ือง แลวจงึนํากระเบ้ืองไปแชนํ้ากอนนํามาใช หรือปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคมุงานกอน

3.1.5 กระเบ้ืองดินเผาท่ีไมเคลือบผิว กอนการปูหรือบุจะตองเคลือบผิวดวยนํ้ายาเคลือบใส เพ่ือปองกันการซมึ
ของนํ้าปูนและสียาแนว โดยเคลือบใหท่ัวผิวหนาและขอบโดยรอบรวม 5 ดาน อยางนอย 2 เท่ียว

3.2 การปูหรือบกุระเบื้อง
3.2.1 ทําการวางแนวกระเบ้ือง กําหนดจํานวนแผน และเศษแผนตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ แนว

กระเบ้ืองท่ัวไปหากไมระบุในแบบใหหางกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบ้ือง หรือตาม
วัตถุประสงคของผูออกแบบ

3.2.2 เศษของแผนกระเบ้ืองจะตองเหลือเทากันท้ัง 2 ดาน แนวรอยตอจะตองตรงกันทุกดานท้ังพ้ืนและผนัง
หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ การเขามุมกระเบ้ืองหากไมระบุในแบบ ใหใชวิธีเจียรขอบ 45
องศา คร่ึงความหนาของแผนกระเบ้ืองประกบเขามุม รอยตอรอบสุขภัณฑหรืออุปกรณหองนํ้าตางๆ
จะตองตัดใหเรียบรอยสวยงามดวยเคร่ืองมือตัดท่ีคมเปนพิเศษ

3.2.3 ทําความสะอาดพ้ืนผิว แลวพรมนํ้าใหเปยกโดยท่ัว ใชกาวซเีมนตในการยึดกระเบ้ือง ดวยการโบกใหท่ัว
พ้ืนหรือผนัง แลวจึงปูหรือบุกระเบ้ือง ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูผลิตกาวซีเมนต โดยไดรับการอนุมัติ
จากผูควบคมุงานกอน

3.2.4 ติดตัง้และกดแผนกระเบ้ืองตามแนวท่ีวางไวใหแนนไมเปนโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนดของกาวซเีมนตท่ี
ใช ในกรณีท่ีเปนโพรง หรือไมแนน หรือไมแข็งแรง จะตองร้ือออกและทําการติดตัง้ใหม

3.2.5 ไมอนุญาตใหบุกระเบ้ืองทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
3.2.6 หลังจากปูหรือบุกระเบ้ืองแลวเสร็จ ท้ิงใหกระเบ้ืองไมถูกกระทบกระเทือนเปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง

แลวจึงยาแนวรอยตอดวยวัสดยุาแนว โดยใชสีท่ีใกลเคียงหรือออนกวาสีกระเบ้ือง หรือตามวัตถุประสงค
ของผูออกแบบ
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3.2.7 เช็ดวัสดุยาแนวสวนเกินออกจากกระเบ้ืองดวยฟองนํ้าชุบนํ้าหมาดๆ กอนท่ีวัสดุยาแนวจะแหง ใหรอง
และผิวของกระเบ้ืองสะอาด ปลอยท้ิงไวประมาณ 2 ชั่วโมง จงึทําความสะอาดดวยผาสะอาดชุบนํ้า
หมาดๆ ท้ิงใหวัสดุยาแนวแหงสนิท

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด

4.1 งานกระเบ้ืองท้ังหมดท่ีเสร็จแลว จะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิง่ ไดสีท่ีเรียบสม่ําเสมอท่ัวท้ังบริเวณ ความไม
เรียบรอยใดๆ ท่ีเกดิขึ้น ผูรับจางจะตองดาํเนินการแกไข โดยคาใชจายของผูรับจาง

4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแหงดแีลวประมาณ 24 ชั่วโมง ใหทําความสะอาดอีกคร้ังดวยนํ้า และเชด็ใหแหงดวยผา
สะอาด แลวเคลือบผิวดวย Wax อยางนอย 1 คร้ัง

4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานกระเบ้ือง สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง
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07 – 4 งานพืน้คอนกรีตขัดมัน, ขัดมันผสมสี
Concrete Floor and Colour concrete floor

1. วัสดุ
1.1 ปูนท่ีใชเปน ปูนซีเมนตผสม.หรือปูนซีเมนตซิลิกา โดยใชของ  ปูนตราเสือ หรือ
ปูนตราดอกบัว หรือ ตรางูเหา หรือเทียบเทาโดยไดมาตรฐาน มอก.

1.2 สี ตองใชสีฝุนอยางดี  โดยใชสีฝุนสําหรับผสมซีเมนตโดยเฉพาะ
1.3 เสนแบง “ถาม”ี ใหใชชนิดและขนาดตามท่ีระบุในแบบ โดยใชของ APACE หรือ MAPA หรือ SD โดยใหผู

ควบคมุงานอนุมัตกิอนการดําเนินงาน
1.4 การขัดผิวคอนกรีต CRYSTAL FLOOR ใหทําโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ผูรับจางจะตองจดัหาแผนตวัอยางการ

ทําผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ใหผูควบคุมงาน อนุมตัิกอนดาํเนินการ

2. กรรมวิธีทํา
2.1 พ้ืนท่ีท่ีจะทําผิดซีเมนตขัดมัน จะตองปรับผิดใหเรียบดวยปูนทราย กรณีมีเสนแบงใหจัดวางแนวเสนแบงพ้ืน

พรอมทําปุมจับระดับใหท่ัวบริเวณ ท้ิงไวใหแหงอยางนอย 1 วัน แลวเทปูนทรายใหท่ัวบริเวณ สวยผสมปูน 1 สวนตอทราย 3
สวน แลวจัดผิดใหมันเรียบดวยปูนซีเมนตดังกลาวขางตน

2.2 ในกรณีท่ีระบุใหเปนผิดซีเมนตขัดมันผสมสี ใหผสมสีฝุนลงขณะผสมซีเมนต ซึ่งจะตองทําตัวอยางให
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเสียกอน

2.3 การขัดผิดจะตองทําการชัดเมื่อผิดปูนทรายเร่ิม SET ตัว ปูนทรายท่ี SET ตัวแลว การจัดผิดจะไมยึดเกาะ ตอง
ทุบท้ิงแลวทําใหม

2.4 ในกรณีท่ีทําแลวเกิดมีรอยดาง หรือแตกราว ผูรับจางจะตองแกไขโดยทุบอกแลวทําใหมท้ังชองหรือแผน

3. การทําความสะอาด
ภายหลังจากขัดมันพ้ืนเสร็จเรียบรอยแลวจะตองปองกันคน สัตว หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีจะทําใหผิวขัดมันสกปรกหรือ

เสียหายจนกวาจะแหงสนิท และหลังจากแหงสนิทแลว จะตองทําความสะอาดฝุนละอองดวยนํ้าสะอาดแลวท้ิงใหแหง



อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายการประกอบแบบกอสราง  งานสถาปตยกรรม 69

07 - 5 งานทาสี
Painting

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางตองจดัหาวัสดุและอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ มีระบบคณุภาพท่ีดี สําหรับ
งานทาสี ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอยางสีท่ีใช สีรองพ้ืน และอื่นๆ ใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมัตติาม
วัตถุประสงคของผูออกแบบกอนการส่ังซื้อ โดยจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด ให
ดําเนินการภายใตการแนะนํา การตรวจสอบ และการเก็บตวัอยางของผูเชีย่วชาญจากผูผลิตสี

1.3 สีท่ีนํามาใชจะตองบรรจุอยูในถังหรือภาชนะท่ีปดสนิทเรียบรอยมาจากโรงงาน โดยมใีบสงของและรับรอง
คุณภาพจากโรงงานผูผลิตท่ีสามารถตรวจสอบได และไดมาตรฐานผลิตภัณฑ(มอก.)สําหรับสีแตละประเภท

1.4 การเก็บรักษาจะตองแยกหองสําหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไมมีวัสดุอื่นเก็บรวม และเปนหองท่ีไมมคีวามชื้น สีท่ีเหลือ
จากการผสมหรือการทาแตละคร้ัง จะตองนําไปทําลายทันที พรอมภาชนะท่ีบรรจุสีน้ัน หรือตามความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน

1.5 การผสมสีและขั้นตอนการทาสี จะตองปฏิบัติตามวิธีการของผูผลิตสีอยางเครงครัด โดยไดรับอนุมตัิจากผู
ควบคมุงาน

1.6 หามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจดั หรือบนพ้ืนผิวท่ียังไมแหงสนิท และจะตองมีเคร่ืองตรวจวัดความชื้นของผนัง
กอนการทาสีทุกคร้ัง

1.7 งานทาสีท้ังหมด จะตองเรียบรอยสม่ําเสมอ ไมมีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอบกพรองอื่นใด และจะตองทํา
ความสะอาดรอยสีเปอนสวนอื่นๆ ของอาคารท่ีไมตองทาสี เชน พ้ืน ผนัง กระจก อุปกรณตางๆ เปนตน

1.8 งานท่ีไมตองทาสี โดยท่ัวไปสีท่ีทาท้ังภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวทอโลหะ โครงเหล็ก
ตางๆ ท่ีมองเห็น หรือตามระบุในแบบ สําหรับส่ิงท่ีไมตองทาสี มดีงัน้ี
1.8.1 ผิวกระเบ้ืองปูพ้ืนและบุผนัง ฝาอคูสติก กระจก
1.8.2 อุปกรณสําเร็จรูปท่ีมกีารเคลือบสีมาแลว
1.8.3 สแตนเลส
1.8.4 ผิวภายในรางนํ้า
1.8.5 โคมไฟ
1.8.6 สวนของอาคารหรือโครงสรางซึง่ซอนอยูภายในไมสามารถมองเห็นได ยกเวน การทาสีกันสนิม หรือระบุ

ในแบบเปนพิเศษ
1.9 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุสีและขั้นตอนการทาสีท่ีดี สามารถรับประกันคุณภาพโดย

บริษัทผูผลิตและบริษัทผูรับจางทาสีเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
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2. วัสดุ

2.1 สีทาภายนอกอาคาร เชน สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีต, ฝาเพดาน ค.ส.ล. เปนตน ใหใชสีนํ้าชนิด Acrylic
100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ดังน้ี

Dimet Flexshield 350% ของ Dimet หรือ โจตัน หรือ เบเยอรหรือเทียบเทา
2.2 สีทาภายในอาคาร เชน สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังยิบซั่ม, ฝาเพดานยบิซั่ม, ฝาเพดาน ค.ส.ล. เปนตน ใหใชสีนํ้า

ชนิด Acrylic 100% ผิวดานสําหรับฝาเพดาน และกึง่เงาสําหรับผนัง หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ดังน้ี
Dimet Progard ของ Dimet หรือ โจตัน  หรือ เบเยอรหรือเทียบเทา

2.3 สีรองพ้ืน ปูนใหใชของผูผลิตสีตามขอ 2.1และ ขอ2.2 โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ัน อยาง
เครงครัด

2.4 สีนํ้ามันสําหรับงานไมและโลหะ หรือสวนท่ีระบุใหทาสีนํ้ามัน ใหใช Dimet Homegard Enamel ของ Dimet
โจตัน  หรือ เบเยอรหรือเทียบเทา

2.5สีรองพ้ืนกันสนิม ใหใช Dimet Red Oxide Primer ของ Dimet หรือ โจตัน  หรือ เบเยอรหรือเทียบเทา
2.6 สีอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3. วิธีการทาสี

3.1 การทาสีสําหรับงานปูนหรือคอนกรีต
3.1.1 ท้ิงใหพ้ืนผิวแหงสนิทไมนอยกวา 21 วัน หลังการฉาบปูนหรือถอดไมแบบ มีความชื้นไมเกิน 14% กอน

ทาสีรองพ้ืนตองแนใจวา ไดขจัดฝุน คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพ้ืนผิวแหงสนิท
3.1.2 ทาสีรองพ้ืนปูน 1 คร้ัง ท้ิงระยะ 2 ชั่วโมง
3.1.3 ทาสีทับหนา 2 คร้ัง ท้ิงระยะ 4 ชั่วโมง

3.2 การทาสีสําหรับงานโลหะ
3.2.1 พ้ืนผิวโลหะท่ัวไปหรือพ้ืนผิวเหล็ก ใหขจัดคราบนํ้ามันดวยทินเนอรหรือนํ้ามันกาด ขจัดสนิมออกโดยการ

ขัดดวยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจดัตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดดวยเคร่ืองเจยีร ทําความสะอาดและ
เช็ดดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหงไมเกิน 4 ชั่วโมง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Red lead 1 คร้ัง ขณะสงเหล็กถงึ
หนวยงานกอสราง (หากเปนเหล็กกลวง ใหใชวิธชีุบสีกันสนิม) ทาคร้ังท่ี 2 ดวย Red lead เมื่อประกอบ
หรือเชื่อมเปนโครงเหล็ก และเจียรแตงรอยเชื่อมเรียบรอยแลว และทาคร้ังท่ี 3 ดวย Red lead รอบรอย
เชื่อมอกีคร้ัง (การทาสีรองพ้ืนกันสนิมท้ิงระยะคร้ังละ 6 ชั่วโมง) ทาสีทับหนา 2 คร้ังดวยสีนํ้ามันเฉพาะ
โครงเหล็กท่ีตองการทาสีทับหนา (การทาสีทับหนาท้ิงระยะคร้ังละ 8 ชั่วโมง)

3.2.2 พ้ืนผิวโลหะท่ีไมมีสวนผสมของเหล็ก ทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยกระดาษทราย แลวเชด็ดวยผาสะอาด
ท้ิงใหแหง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Zinc Chromate 2 คร้ัง ท้ิงระยะคร้ังละ 6 ชั่วโมง ทาสีนํ้ามันทับหนา 2
คร้ัง

3.2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทําความสะอาดพ้ืนผิวและทําใหผิวหยาบดวยกระดาษทราย เช็ด
ดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหง ทาสีรองพ้ืนเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 คร้ัง ท้ิงระยะ 1 ชั่วโมง ทาสีรอง
พ้ืนกันสนิม Zinc chromate 1 คร้ัง ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 คร้ัง
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3.3 การทาสีสําหรับงานไมท่ีไมโชวลายไม
3.3.1 ไมตองแหง มีความชื้นไมเกิน 18% รอยตอหรือสวนของไมท่ีจะตองนําไปประกบกับวัสดุอยางอื่น เชน

ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เปนตน ตองทาสีรองพ้ืนกอนนําไปประกบติดกัน
3.3.2 ขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย เชด็ฝุนออกใหหมด
3.3.3 ทาสีรองพ้ืนไมอลูมิเนียม 1 คร้ัง เพ่ือปองกันยางไม ท้ิงใหแหงเปนเวลา 10 ชั่วโมง
3.3.4 ทาสีรองพ้ืนเสริมเพ่ือเพ่ิมความเรียบเนียนของสีทับหนาหรือสีกันเชื้อรา 1 คร้ัง ท้ิงใหแหง 6 ชั่วโมง
3.3.5 ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 คร้ัง ท้ิงระยะ 8 ชั่วโมง

3.4 การทาสียอมเน้ือไมและรักษาเน้ือไมท่ีตองการโชวลายไม
3.4.1 ใหทาบนผิวไมสวนท่ีตองการเห็นความงามตามธรรมชาติของเน้ือไม หรือยอมสีใหเห็นลายไม เชน ไมสัก

ไมมะคา ไมแดง ไมอัดสัก เปนตน หากไมระบุในแบบใหใชสียอมเน้ือไมและรักษาเน้ือไมชนิดภายนอกสี
ดาน

3.4.2 ผิวไมจะตองแหงสนิท ขจดัฝุน นํ้ามัน หรือวัสดุอื่นออกใหหมด อุดรูหัวตะปู ขัดแตงดวยกระดาษทราย
3.4.3 สียอมเน้ือไมและรักษาเน้ือไมชนิดภายนอก ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุม

งานกอน ทาอยางนอย 3 คร้ัง ท้ิงระยะ คร้ังละ 8 ชั่วโมง
3.5 การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนสําหรับพ้ืนไมภายใน

3.5.1 ผิวพ้ืนไมจะตองแหงสนิท ขจัดฝุน นํ้ามัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกใหหมด อุดรอยตอไมใหเรียบแลวขัด
กระดาษทรายดวยเคร่ืองจนถึงเน้ือไม ใหไดผิวไมท่ีเรียบสนิทสวยงาม

3.5.2 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกสีใสอยางนอย 3 คร้ัง ท้ิงระยะคร้ังละ 6 ชั่วโมง หากจําเปนตองยอม
สีไม เพ่ือใหสีของพ้ืนไมสม่ําเสมอกันกอนการทาเคลือบ จะตองไดรับการอนุมัตจิากผูควบคุมงานกอน

3.6 สีพนแกรนิตสําหรับผนังภายนอก
3.6.1 พ้ืนผิวท่ีจะพนจะตองแหงสะอาด มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดดวยนํ้า แลวท้ิงใหแหงสนิท
3.6.2 ทาสีรองพ้ืน 1 คร้ัง และทาสีรอยตอ 1 คร้ัง ท้ิงระยะคร้ังละ 3 ชั่วโมง
3.6.3 พนสีแกรนิตหรือสีลวดลายแกรนิต 2 คร้ัง ท้ิงระยะคร้ังละ 24 ชั่วโมง
3.6.4 พนสีเคลือบทับหนา 2 คร้ัง ท้ิงระยะคร้ังละ 24 ชั่วโมง

4. การบํารุงรักษา

งานทาสีท้ังหมดท่ีเสร็จแลวและแหงสนิทดีแลว ผูรับจางจะตองตรวจสอบความเรียบรอย พรอมท้ังซอมแซมสวนท่ีไม
เรียบรอย และทําความสะอาดรอยสีเปอนสวนอื่นของอาคารท่ีไมตองการทาสีท้ังหมด ตามขั้นตอนและคําแนะนําของ
ผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน และจะตองปองกันไมใหงานสีสกปรกหรือเสียหายจากงาน
กอสรางสวนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลากอสราง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไมเรียบรอยสวยงามใดๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานทาสี ผูรับจางจะตองแกไขในทันที ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน โดยคาใชจายของผูรับจาง
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หมวด 08 งานกอสรางพเิศษ
08 - 1 งานภูมิสถาปตยกรรม
Landscape

ทั่วไป

1.ขอก ําหนดทัว่ไป
การกอสรางจะตองเปนไปตามแบบกอสรางและรายการกอสรางซ ึ่งถ ือวาเปนสวนหน ึ่ง ของส ัญญากอนเสนอราคาผ ู

ร ับจางจะตองตรวจดแบบกอสรางและรายการกอสรางโดยถ ี่ถวนแลว และจะตองท ําความเขาใจความหมายโดยแจมแจ
งทุกประการ ในกรณ ีท่ีแบบและรายการขัดแยงก ัน ใหถือเอาสวนท่ีด ีกวาเปนเกณฑททุ ก ค ร้ั ง ถอยค ําใด ๆ ในแบบและราย
การกอสรางท่ีเก ิดปญหาข้ึนภ ูม ิสถาปน ิกและว ิศวกรจะเปนผ ูตัดส ินโดยถ ือเอาความถ ูกตองในว ิชาชางและความเหมาะสม
การอานแบบใหถ ือเอาระยะท่ีเปนต ัวเลขเปนส ําค ัญเวนแตภ ูภูมิสถาปน ิกและว ิศวกรจะว ินิจฉ ัยเปนอยางอ ื่นขณะที่ผ ูร ับจาง
ก ําล ังท ําการกอสรางถาปรากฏวาแบบหร ือรายการกอสรางสวนหินง  สวนใดคลาดเคล ื่อนผ ูร ับจางจะตองท ําการแกไขโดยไมค
คิดราคาเพ ิ่มหากการแกไขน ั้นม ิไดผ ิดไปจากรายการส ําคญในแบบและในรายการกอสราง อน ึ่งถาหากม ีงานสวนหน ึ่งท่ีมิได
แสดงไวในแบบและรายการกอสรางแตเปนสวนท่ีจ ําเปนตองท ํางานน ั้นๆให เสร ็จเร ียบรอย จะตองกระทำโดยไมค ิดราคาเพ ิ่ม
จากท่ีตกลงไว เวนแตเปนรายการส ําค ัญ ซ ึ่งจะ ไดตกลงก ับผ ูร ับจาง เปนการเฉพาะตางหาก  ผ ูวาจางสงวนส ิทธ ิ์ท่ีจะเพ ิ่ม
หร ือลดงานหร ือ เปล ี่ยนแปลงว ัสด ุกอสรางตามสมควรภายในขอบเขตของส ัญญาโดยจะแจงใหผ ูร ับจางทราบในเวลาอ ัน
สมควร  ท ั้งน ี้จะไดตกลงราคากอสรางและก ําหนดเวลาแลวเสร ็จใหมก ับผูรับจางเปนลายล ักษณอกษรกอนท ุกคร้ัง

2. การด ําเน ินการกอสราง
ก. คาใชจายในระหวางด ําเน ินงาน เชน ประปา ไฟฟา และการทดสอบอ ื่นๆ เชนการทดสอบค ุณภาพของไม

ห ิน ทราย เหล ็ก คอนกรต ี ออกคาใชจายเปนตน เปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองออกคาใชจาย
ข. ผ ูแทนผ ูร ับจาง ผูรับจางจะตองแตงต ั้งผ ูแทนท่ีม ีอ ํานาจเต ็มท่ี ซ ึ่งสามารถจะร ับผ ิดชอบ และแกไขเหต ุการณ

ตางๆ แทนผ ูร ับจางมาประจ ําท่ีกอสรางไมนอยกวา 1 นาย เพ ื่อความสะดวกและรวดเรวในการปฏ ิบ ัต ิงาน
ค. ผ ูวาจางม ีส ิทธ ิท่ีจะแตงต ั้งผ ูหน ึ่งผ ูใดเปนผ ูควบค ุมงาน ผ ูร ับจางจะตองใหความ สะดวกและความรวมม ือ

ในการปฏ ิบ ัต ิงานตามหนาท่ี ในกรณ ีท่ีผ ูควบค ุมงานพบส ิ่งใดบกพรอง ก ็ด ี หร ือพบการกระท ําท่ีอาจจะเปนในทางฝาฝน
ส ัญญา  หร ือไมสมก ับสภาพอ ันควรแกการท ํางานท่ีถ ูกตอง ผ ูร ับจางจะตองท ําการแกไขภายในก ําหนดเวลาอ ันสมควร
อน ึ่งถาผ ูควบค ุมงานเห ็นวาล ูกจางหร ือชางคนใดไม เขาใจงานด ี หร ือประพฤต ิตนไมดีหรือฝม ือไมด ีหร ือท ํางานหยาบสะเพร
า ผ ูวาจางและผ ูควบค ุมม ีส ิทธิ ขอใหผ ูร ับจางเปล ี่ยนล ูกจางหร ือชางผ ูน ั้นได ในกรณ ีน ี้ผ ูร ับจางจะตองร ับจ ัดหามาแทน
ภายใน 7 ว ัน

ง. การส ั่งหย ุดงาน  ผ ูวาจางสงวนส ิทธ ิ์ในการส ั่งหย ุดงานชัว่คราวได ในกรณ ีท่ีผ ูร ับจางไมปฏ ิบ ัต ิงานใหถ ูกตอง
ตามแบบร ูปหร ือรายการกอสรางขอหน ึ่งขอใด ผ ูร ับจางไมม ีส ิทธ ิท่ีจะน ําไปเปนขออางในการตอเวลาในส ัญญา

จ. การร ักษาความสะอาด  ผ ูร ับจางจะตองใชหองนํ้า-สวมส ําหร ับเจาหนาท่ีและคนงานในบร ิเวณท่ีเจาของ
โครงการก ําหนดใหเท าน ั้น ในกรณ ีท่ีม ีการถายอ ุจจาระหร ือปสสาวะในบร ิเวณกอสรางนอกหองสวมท่ีจ ัดไวให ผ ูวาจาง
และผ ูควบคมงานม ีส ิทธ ิ์ส ั่งหย ุดงานได จนกวาผ ูร ับจางจะท ําความสะอาดใหเร ียบรอย

ฉ. การสงมอบงาน     ผ ูร ับจางจะตองท ําความสะอาดสวนตางๆ ของอาคาร และ บร ิเวณใหเร ียบรอยพรอม
ท ั้งถมด ินปร ับระด ับใหเร ียบรอยตามระบ ุในแบบอ ุปกรณต างๆจะตองอ ยู ใ นสภาพเร ียบรอยใชงานไดทันที
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3. การเตร ียมว ัสด ุกอสรางใช งานไดท ันที
ก. ส ิ่งของท่ีปรากฏอย ูในแบบและรายการกอสรางก ็ด ี หร ือท่ีม ิไดปรากฏในแบบและรายการกอสรางก ็ด ี อ ันเปนส

วนหน ึ่งหร ือเคร ื่องประกอบการกอสรางน ี้ใหเปนไปตามหล ักว ิชาชางน ั้นผ ูร ับจางจะตองจดหามารวมอยูในงานกอสรางน ี้
ท ั้งส ิ้น

ข. ผ ูร ับจางจะตองจ ัดหาว ัสด ุกอสรางท่ีม ีค ุณภาพด ีใหครบตามแบบท ุกประการและใหท ันเวลาว ัสด ุท่ีจ ําเปนจะต
องส ั่งจากตางประเทศ ผ ูร ับจางจะตองร ีบส ั่งท ันท ีเพ ื่อใหท ันก ับระยะท่ีจะตองใชในการกอสราง  ผ ูร ับจางจะมาอางภายหล ัง
วาว ัสด ุน ั้นไมมีจําหนายในทองตลาดไมได

ค. ว ัสด ุและอ ุปกรณท่ีใชจะตองเปนของใหม ค ุณภาพด ี  ไมเคยใชงานมากอน และถ ูกตองตามแบบและราย
การกอสรางวัสด ุและอ ุปกรณท่ีจะใชท ุกชน ิดจะตองน ําตัวอยางมาใหภูมิสถาปน ิกและเจาของโครงการพ ิจารณาร ับรองกอน
จ ึงจะท ําการส ั่งซ ื้อหร ือต ิดต ั้งได 

4. ความเส ียหายและอ ุปทวเหต ุ
ก. ผ ูร ับจางจะตองเปนผ ูร ับผ ิดชอบโดยตรงตอความเส ียหายใดๆ อ ันเก ิดแกอาคารใกลเค ียงและอ ุปทวเหต ุท่ีเกิด

แกทร ัพยส ินหร ือบ ุคคลใดๆเน ื่องจากงานกอสรางน ี้ทง  ส ิ้น
ข. ผ ูร ับจางเปนผ ูร ับผ ิดชอบในการท ําร ั้วปองก ันอ ันตราย  การต ิดโคมแสงสวาง และการเฝาดูแลสถานท่ีกอสร

างตลอดจนการวาจางต ํารวจหร ือยามเพ ื่อปองก ันร ักษาในกรณ ีท่ีจ ําเปน

5. การข ัดแยงในร ูปแบบและรายการการวาจาง
หากม ีขอข ัดแยงไมตรงกันในร ูปแบบหร ือก ับรายละเอียดประกอบการกอสราง ท ั้งในดานงานสถาป ัตยกรรม งาน

โครงการ งานระบบประกอบการกอสราง ใหผ ูร ับจางแจงใหผ ูวาจาง ผ ูควบค ุมงาน สถาปน ิกและว ิศวกร ทราบเปนลาย
ล ักษณอักษรโดยท ันท ี เพ ื่อจะไดพ ิจารณาว ิน ิจฉัยวาจะถือตามขอก ําหนดใดเปนเกณฑในการปฏ ิบัติจริง  การวินิจฉัยของ
ภูมิสถาปนิกและว ิศวกรถ ือเปนย ุต ิ

6.การขยายเวลา
ใหผูรับจางสงค ําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแจงถ ึงสาเหต ุแหงความลาชาแกผ ูวาจางและผ ูควบค ุมงานภายใน

7 ว ันหลังจากเก ิดสาเหต ุน ั้นๆ และใหชี้แจงวาเปนเหตุโดยอยางใด เพ ื่อใหผ ูวาจาง และผ ูควบค ุมงานพ ิจารณาตามความเป
นจร ิง

7. ตารางแสดงความกาวหนาของงาน
ผ ูร ับจางจะตองสงตารางแสดงความกาวหนาของงาน  ใหผ ูวาจางพรอมก ับการขอเบ ิกเง ินงวดคากอสรางท ุกงวด

ตามความกาวหนาของการกอสรางตามความเปนจร ิง
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8.แบบรายละเอ ียด ณ ทีก่อสราง
ผ ูร ับจางจะตองเสนอแบบ SHOP DRAWINGS ส ําหร ับงานระบบไฟฟา ระบบส ุขาภ ิบาลหร ืองานอ ื่นท่ี

ม ีความจ ําเปนตองท ําเพ ื่อใหภูมิสถาปน ิก วิศวกรและผ ูวาจางพ ิจารณาอน ุม ัติกอนเร่ิมดําเน ินงานน ั้นๆ และจะตองพ ิมพแบบ
ด ังกลาวจ ํานวน 3 ช ุด เพ ื่อใชในการตรวจควบค ุมงานของผ ูวาจาง

9. เสนทางการขนสงว ัสด ุกอสราง
เพ ื่อใชส ําหร ับการขนสงว ัสดุกอสราง ผ ูร ับจางตองบ ําร ุงร ักษาเสนทางใหอย ูในสภาพเด ิมตลอดระยะการกอสราง

หากช ําร ุดเส ียหายเน ื่องจากการใชสอยของผ ูร ับจางจะตองร ับซอมแซมใหเหม ือนเด ิม โดยไมเร ียกรองคาใชจายจากผ ูว าจา
งอีก

10. การจ ัดสรางโรงงาน เร ือนเพาะช ํา หร ือที่พ ักคนงานชั่วคราว
ในบร ิเวณสถานท่ีกอสราง จะตองไดร ับความเห ็นชอบจากต ัวผ ูวาจางเส ียกอน และตองจ ัดสรางใหถ ูกส ุขล ักษณะ ผู

รับจางตองจ ัดหาหองท ํางานใหก ับผ ูควบค ุมงานของผ ูวาจางตามค ํารองขอโดยใหมีขนาดพอเหมาะ ม ีกระดานค ําส ั่งงานท่ี
ต ิดแบบร ูป โตะท ํางานพรอมเกาอ ี้หองส ุขา โดยจะจ ัดรวมอยูใกลท่ีท ํางานของผ ูร ับจางก ็ได เพ ื่อประโยชนรวมก ัน

11. การทดลองระบบการท ํางานของงานระบบ
ในการตรวจรับงาน ผ ูร ับจางจะตองท ําการทดลองงานระบบ หร ือแสดงใหเห ็นถ ึงการท ํางานท่ีไดประส ิทธ ิภาพและ

ค ุณภาพตามแบบและรายการ ไดแก
ก. ระบบไฟฟา และแสงสวาง
ข. ระบบส ูบนํ้า กรองนํ้า หม ุนเวยีนนํ้า ระบบรดนํ้าตนไม
ค. ระบบอ ื่น ๆ ท่ีจ ําเปน

12.การเสนอแบบทีท่ ําการกอสรางจร ิง (AS-BUILT DRAWINGS)
กอนการสงมอบงาน HARDSCAPE ผ ูร ับจางจะตองท ําการสงมอบแบบที่แสดงงานตาง ๆ ท่ีท ําการกอสรางจร ิง

(AS-BUILT DRAWINGS) ใหก ับผ ูวาจาง และภ ูม ิสถาปน ิกฝายละ1 ช ุด รวมท ั้งรายละเอ ียดหรือค ูม ือการควบค ุมการ
ท ํางานของอ ุปกรณ ระบบ และการบ ําร ุงด ูแลร ักษาดวย

13.การเสนอค ูม ือด ูแลร ักษางาน SOFTSCAPE
ผ ูร ับจางตองจ ัดท ําค ูม ือด ังกลาวเพ ื่อใหเจาหนาท่ีของผ ูวาจางสามารถใชเปนแนวทางในการด ูแลร ักษาภายหล ัง

ส ิ้นส ุดงานในส ัญญา โดยม ีเน้ือหาไดแก
ก) แรงงาน จ ํานวน และระด ับ
ข) การด ูแลร ักษา ปร ับปร ุงสภาพด ิน/เคร ื่องปล ูก
ค) การรดนํ้า ปร ิมาณ ระยะเวลา ชวงเวลา และว ิธ ีการ
ง) การต ัดแตงตนไม และงานอื่นๆ ท่ีจ ําเปน
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งานเตรียมพ ื้นที่

1. การเตร ียมบร ิเวณ
งานเตร ียมพ้ืนท่ีจางอ ีกใหผ ูร ับจางร ื้อถอนตอไม พ ุมไม เศษว ัสด ุ ว ัชพืชและส ิ่งไมพ  ึงประสงคอ ื่นในบร ิเวณท่ีจะท ํา

การกอสราง และใหน ําไปท ิ้งภายนอกบร ิเวณท่ีจะกอสราง ส ําหร ับไมย ืนตนอน ุญาตให ตัดถอนไดเฉพาะตนท่ีกําหนดใหเท
าน้ัน สวนตนอืน่ท่ีอย ูใกลบร ิเวณกอสรางใหท ําการปองก ันม ิใหเกดความเส ียหายการท่ีตัดถอนตนไมจะตองไดร ับอน ุญาต
จากภม ูมิสถาปน ิกเส ียกอนจ ึงท ําการต ัดถอนได คาใชจายตางๆ ในการร้ือถอนและโยกยาย เปนหนาท่ีของผ ูร ับจางจะตองท ํา
ท ั้งส ิ้น

2. การปกผง ั
ผ ูร ับจางจะตองปกผ ังและตรวจสอบการปกผ ังใหถ ูกตอง และจะตองใหภม ูมิสถาปนิกและว ิศวกรอน ุม ัต ิการปกผงวา

ถ ูกตองเป ็นอ ันด ีแลวจ ึงเร ิ่มงานข ั้นตอไปได

3. ระด ับพ ื้นตางๆ
ระด ับท่ีแสดงในแบบกอสรางเปนระด ับเดียวก ับแบบทางสถาปตยกรรม ด ังน ั้นจ ึงใหถ ือระด ับเด ียวก ับงานสถาป

ตยกรรมเปนเกณฑ การปกผ ัง  การถายระด ับ ผ ูร ับจางจะตองควบค ุมใหถ ูกตองและเปนไปตามแบบและรายการโดยเคร
งคร ัด โดยตองไดร ับการตรวจสอบระด ับอางอ ิง แตอน ุม ัต ิจากผูควบค ุมงานกอนการด ําเนินการตอได 

4. งานท ําความสะอาดและการสงมอบงาน
ก. ผ ูร ับจางจะตองท ําการขนยายส ิ่งของหรือเศษว ัสด ุออกแบบจากบร ิเวณงานใหหมดส ิ้นกอนวันสงมอบงาน
ข. ในกรณ ีท่ีผ ูร ับจางไดท ําการปล ูกสรางอาคารช ั่วคราว  ร ั้วช ั่วคราวรอบท่ีกอสรางงานช ั่วคราวในบร ิเวณท่ีก

อสราง ผ ูร ับจางจะตองท ําการร ื้อถอนออกและกลบสวนท่ีข ุดใหเร ียบรอย และถมปร ับระด ับท ั่วไปใหไดระด ับตามท่ีกําหนด
ในแบบกอสราง
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งานพ ื้นและผิวพ ื้น และงานผ ิวผนัง

1. ผ ูร ับจางเปนผ ูจ ัดหาว ัสด ุ อ ุปกรณ แรงงาน มาท ําการกอสรางใหเร ียบรอยตามแบบ

2. มาตราฐานผ ิวทรายลาง
ทรายท่ีใชใหใชเม ็ดทรายหยาบส ีนํ้าตาลหร ือส ีตามท่ีระบ ุไวในแบบ ขนาดเสนผาศ ูนยกลาง 2-4 มม. คละขนาด โดย

ใหทรายขนาด 3 มม.เปนหล ัก ม ีทรายขนาดเล ็กเปนต ัวชวยอ ุดชองวางอ ีกท ีหน ึ่ง ทรายควรมีลักษณะกลมเกล ี้ยงไมม ีม ุม
เหล ี่ยมคม กอนใชใหท ําการลางใหสะอาด ป ูนท่ีใชใหใชป ูนซ ีเมนตขาวผสมดวยส ีผสมสี ส ีนํ้าตาลหร ือส ีตามท่ีระบ ุไว ใน
แบบ

3. พ ื้นผ ิวข ัดเร ียบและข ัดม ัน
การท ําพ ื้น ค.ส.ล ผ ิวข ัดเร ียบและขดม ัน ใหไดระด ับและความลาดเอ ียงท่ีก ําหนดไวในแบบ และในขณะท่ีเทพ ื้น

คอนกร ีตย ังไมแข ็งต ัวผ ิวย ังหมาดๆอย ูใหโรยผงซ ีเมนตท ับหนาใหท ั่วก ัน  สวนผ ิวข ัดเร ียบใหขดดวยเกรียงไมธรรมดาใหเร ียบ
หามผ ูร ับจางท ําการเทคอนกร ีตพ ื้นแลว จ ึงมาท ําการข ัดม ันผ ิวหร ือผ ิวข ัดเร ียบในภายหล ังเปนอ ันขาด เม ื่อท ําการข ัดผ ิวม ัน
หร ือผ ิวเร ียบแลวประมาณ 24 ซม. ใหท ําการบมพ ้ืนดวยการใชผากระสอบช ุบนํ้าคล ุมใหท ั่วกัน หรือใชดินเหนียวกอขอบแล
วข ังนํ้าไว การบมจะตองบมตลอดเวลา 7 ว ัน

4. พ ื้น ค.ส.ล ผ ิวหยาบ
การท ําผ ิวหยาบ ผ ูร ับจางจะตองท ํากระทําพรอมๆ ก ับการเทพ ื้น ค.ส.ล  ในขณะท่ีผ ู ร ับจางท ําการเทคอนกร ีต

พ ื้นแลวผ ิวย ังหมาดๆ อย ูใหโรยป ูนทรายอ ัตราสวน 1:2 ท ับหนาท ั่วพ ื้นคอนกร ีต แบงแนวพ้ืนขนาดกวาง 1 ซม. และล ึก 1
ซม. ตามแบบและปร ับระดับความลาดเอ ียงตามท่ีก ําหนดไวในแบบหามผ ูร ับจางแยกท ํางานเทพ ื้นคอนกร ีตกอน และท ํา
ผ ิวหยาบในว ันหนา เพราะผ ิวป ูนทรายจะแตกราวไดในภายหนา และจะตองท ําการบมพ ื้นท ันท ีภายหล ัง จากท่ีเท ค.ส.ล
และท ําผ ิวหยาบแลว 24 ซม. โดยการใชกระสอบชุบนํ้าคล ุม หร ือก ั้นขอบด ิน ข ังนํ้าใหความช ุมช ื้นอย ูตลอดเวลา 7 วนั

5. มาตรฐานผ ิวป ูกระเบ ื้องห ินแกรน ิต
ใชกระเบ ื้องหินแกรน ิตของ KENZAI หร ือเท ียบเทาขนาดและลวดลายและส ีตามระบ ุไวในแบบ กรรมว ิธ ีการป ูให

ปฏ ิบ ัต ิตามค ําแนะน ําของบร ิษ ัทผ ูผล ิตอยางเครงคร ัด รวมท ั้งการใชสวนผสมของซ ีเมนตและชน ิดของซ ีเมนตท่ีใชป ูกระเบ ื้อง,
ความหนาของซ ีเมนตท่ีใชปูกระเบ้ือง

6.พ ื้นแอลฟสทต ิกคอนกร ีต
ใหท ําการข ุดลอก ถม และบดอ ัดตามขอก ําหนดท่ีระบ ุไวในแบบเลขท่ี 13-LH-12 ท ุกประการ และใหท ํา

GRADE ผ ิวตามมาตรฐาน โดยใหม ีความหนาของแอลฟลทต ิกคอนกร ีตอยางนอย 5 ซม. ความหนาของช ั้นห ินคลุก 5
ซม. และความหนาของช ั้นด ินล ูกร ัง 5 ซม. ว ัสด ุแอสฟลทท่ีใชตองเปนไปตามขอก ําหนดของกรมทางหลวง  และตองม ีสวน
ประกอบว ัสด ุท่ีนํามาผสมอย ูในด ุลยพ ินิจของผ ูออกแบบและว ิศวกร การท ําผ ิวแอลฟสทต ิกคอนกรีต (ขณะลงบนถนน)

อ ุณหภ ูม ิจะตองไมต่ํากวา 250. F เหล ็กขนาดเล ็ก โดยเร ิ่มจากขอบถนนเขาหา CENTRE LINE ผ ิวทางจะต
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องเร ียบไดระด ับตามท่ีแสดงไวในแบบกอสราง และไมม ีรอยบดใดหร ือรอยท่ีใชอย ูบนผ ิวทางน้ันจนกวาจะถ ึงเวลาเปดใหใช
ทางได ผ ิวทางท่ีบดอ ัดเร ียบแลว ควรท ิ้งไวอยางนอย 24 ช ั่วโมง จ ึงเปดใหใชงานได

นอกจากน ี้ผ ูร ับจางตองย ินดีท่ีจะแกไขผ ิวแอลฟสทต ิกคอนกร ีตท่ีไดป ูลงบนถนนหร ือทางแลว เม ื่อปรากฏวาค ุณภาพ
ไมถ ูกตองตามท่ีระบ ุไว หร ือเก ิดม ีรอยแตกแยกเก ิดข้ึน
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งานระบบระบายน้ํา

1. ขอบเขตของงาน
ผ ูร ับจางเปนผ ูจ ัดหาว ัสด ุ แรงงาน อ ุปกรณ และอื่นๆ มาท ําการกอสรางใหเร ียบรอยตามแบบ โดยผ ูร ับจางตองส

งต ัวอยางใหผูควบค ุมตรวจสอบอน ุม ัต ิกอนน ํามาใชได 

2.ว ัสด ุและกรรมว ิธ ีการกอสราง
ก. ระบบระบายนํ้าหล ัก

ใหยึดถ ือแบบของว ิศวกรส ุขาภ ิบาลเปนหลัก
ข. บอพ ัก

ตามรายละเอ ียดท่ีก ําหนดในแบบงานระบายนํ้าของว ิศวกรส ุขาภ ิบาล
ค. รางระบายนํ้า (GUTTER)

ใหด ูรายละเอ ียดการกอสรางและผ ิวว ัสด ุ ตามแบบของว ิศวกรส ุขาภ ิบาล
ง. ทอระบายนํ้าและบอพ ักของระบบระบายหล ัก

รายละเอ ียดของทอและกรรมว ิธ ีการฝงใหยึดถือรายละเอียดของวิศวกรส ุขาภ ิบาลเปนหล ัก
จ. งานระบายนํ้าในกระบะต นไม 
ผูร ับจางจะตองร ับผ ิดชอบในการตรวจสอบวาระบบรดนํ้าและกันซ ึมไดม ีการท ําไวเร ียบรอยหร ือไม หากไมเร ียบร

อยใหแจงผ ูควบค ุมงานและใหผูรับผ ิดชอบแกไขกอนการใชว ัสด ุอ ื่นและปล ูกตนไม หากม ีปญหาในภายหล ัง ผ ูร ับจางจะต
องร ับผ ิดชอบตอคาใชจายในการร ื้อถอนตนไมและว ัสด ุดินเพ ื่อท ําการซอมแซม

การใสเคร ื่องระบายนํ้าในกระบะตนไมบนอาคารหร ือโครงสรางหล ังการตรวจสอบแลวผ ูร ับจางจะตองใสว ัสดดังต
อไปน้ี กอนการใสด ินผสมและปล ูกตนไม 
- ห ินยอยเบอร 2 หนา 10 ซม.
- ม ุงไนลอนวางท ับ 2 ช ั้น
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งานระบบรดน้ําตนไม

1.ขอก ําหนดทัว่ไป
ระบบ Irrigation ของงานภูมิสถาปตยกรรมท้ังหมด เปน ระบบไดร ับการจายนํ้าจากระบบจายนํ้ารวมของ

มหาวิทยาลัย พรอม จายไปย ังทอสงนํ้าท่ีอย ูรอบบร ิเวณ

2. ขอบเขตของงาน
1. ผ ูร ับจางเปนผ ูจ ัดหาว ัสดุ, แรงงาน , อ ุปกรณ ตลอดจนเคร ื่องม ือตางๆ ในการท ํางาน
2. ผ ูร ับจางเปนผ ูข ุดวางทอ , มาตรว ัด, ห ัวกอก ตามต ําแหนงและรายละเอ ียดตามแบบ
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งาน มาน ั่ง ,ปาย

1.ขอก ําหนดทัว่ไป
ผ ูร ับจางเปนผ ูจ ัดหาว ัสด ุ อ ุปกรณ แรงงานมาท ํางานกอสรางใหเร ียบรอยตามแบบ พรอมเสนอ Catalog เพ ื่อการ

อน ุม ัติ

2.ขอบเขตของงาน
ก.ปายโครงการ เปน คสล. ท ําผ ิวข ัดหยาบ,ขัดม ัน ตามรายละเอ ียดท่ีระบ ุไวในแบบ
ข.มาน ั่ง เปน คสล. ท ําผ ิวข ัดหยาบ,ขัดม ัน รายละเอ ียดตามท่ีระบ ุไวในแบบโครงสรางเปน คสล.



อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายการประกอบแบบกอสราง  งานสถาปตยกรรม 81

งานท ําพลาซา

1.ขอบเขตของงานเปนการปร ับระด ับและจ ัดท ําพ ื้นผ ิวโดยใชว ัสด ุที่ระบ ุตามแบบ

2.ข ั้นตอนการท ํางาน
ผ ูร ับจางจะตองสงต ัวอยางว ัสด ุพรอมรายละเอ ียดในการท ํางานเพ ื่อขออน ุม ัต ิกอนการด ําเน ินการและเพ ื่อเปนต ัวอย

าง โดยใชขนาดท่ีพอเหมาะและสามารถเห ็นรายละเอ ียดท่ีส ําค ัญได เม ื่อม ีการอน ุม ัต ิเปนแลวจ ึงจะด ําเนินงานได

3.ว ัสด ุตาง ๆ
3.1 ผ ิวทรายลาง ใหด ูรายละเอ ียดและมาตรฐานของ หมวดท่ี 4 ขอ 3
3.2 พ ื้นผ ิวข ัดเร ียบและข ัดมน ั
3.3 พ ื้น ค.ส.ล ผ ิวหยาบ
3.4 พ ื้นฝงห ินแมนํ้า
3.5 พ ื้นโรยกรวดแมนํ้า
3.6 พ ื้นโรยหินคล ุก
3.7 พ ื้นแอลฟสทต ิกคอนกรีต

4.การตรวจสอบและร ับประก ัน
หล ังการป ูกระเบ ื้องและท ําผิวพ ื้นแลวจะตองท ําความสะอาดใหเรียบรอยและสงมอบงานตามข ั้นตอน  หากพบวาม ี

จ ุดบกพร อง หร ือม ีสไมตรงตามท่ีระบุ  ผูรับจางจะตองทําการซอมแซมเปล ี่ยนแปลงภายใน 7 ว ัน หล ังจากท่ีม ีการตรวจร ับ
งาน
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งานปร ับระดบผิวดิน

1.ขอบเขตของงาน
การปร ับแตงใหเปนไปตามแบบผ ังระด ับ โดยใหม ีความลาดเอ ียงตามท่ีระบุ ด ินท ี่นํามาถมปร ับระด ับในสวนบนของ

บร ิเวณท่ีจะมีการปล ูกตนไมและสนามหญาจะตองเปนหนาดินท่ีนํามาจากแหลงอ ื่นหร ือทางเจาของงานเปนผ ูจ ัดเตร ียมไว
และตองไดร ับการอน ุม ัต ิจากผ ูควบค ุมงาน และ/หร ือภ ูม ิสถาปน ิกโดยระด ับอางอิงใหยึดถ ือระดับพ ื้นอาคารเปนเกณฑในการ
ท ํางาน

2.การบดอัด
ใหท ําการบดอ ัดด ังน้ี ในสวนท่ีจะเปนพ ื้นผ ิวแข ็งจะตองท ําการบดอ ัดใหไดความหนาแนนตามรายละเอ ียดและ

กรรมว ิธ ีท่ีระบ ุโดยว ิศวกร ส ําหร ับสวนท่ีจะเปนแปลงปล ูกตนไมหร ือสนามหญาใหใชว ิธ ีบดอ ัดดวยรถแทรกเตอรหร ืออ ุปกรณ
อ ื่นใหม ีความหนาแนนพอประมาณมิใหเก ิดการพ ังทลาย แตสามารถใหนํ้าซ ึมผานไดสะดวก
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ด ินและเคร ื่องปล ูก

1.ด ินบน (Top soil)
หมายถ ึงด ินดีท่ีนํามาจากแหลงภายนอกบร ิเวณ โดยจะตองเปนด ินผิวสวนบนจากทองนา สวน หร ือเช ิงเขา ต

องเปนด ินรวนไมเหนียวจัด ไม มีเกล ือหร ือเคม ีอ ื่นใดเจ ือปน ปราศจากเศษว ัชพ ืช เศษอ ิฐ ห ิน คอนกร ีต เหล ็ก ไม แกวแตก
พลาสต ิก ถ ุงพลาสต ิกโลหะ ตลอดจนว ัชพ ืชใดๆ เจ ือปน มีความช ื้นพอเหมาะไมเหลวเละหร ือแหงสนทหร ือปนเปนผง

ก.แหลงดิน  ผูรับจางจะตองแจงแหลงด ินว าไดมาจากท่ีใดเปนลายล ักษณอ ักษรและตองไดร ับการอน ุมัติจากภ ูม ิ
สถาปน ิกเส ียกอนจ ึงจะน ําด ินเขามาในบร ิเวณได 

ข.การทดสอบด ินและการแก ไขด ิน กอนการตกลงซ ื้อด ิน  ผ ูร ับจางควรตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิของด ินท่ีบอด ินเส ียกอน
โดยด ินท่ีน ําเขามาใชปล ูกตนไมในบร ิเวณจะตองมคีุณสมบ ัต ิด ังน้ี
คาไฮโดรเจนไอออน (pH) 6.5 - 7.0
คาอ ินทร ียว ัตถ ุโดยนํ้าหน ัก 3 % (110 C) ข ึ้นไป
คาของเกล ือไมเก ิน (EC 1:5 ท่ี 25 C) 0.75 ม ิลล ิโมห
ฟอสฟอร ัส 15 ppm.
โปแตสเซ ี่ยม 60 ppm.

2.ป ุยและเคร ื่องปร ุงดิน
ก.ป ุยเคม ี

1.ป ุยย ูเรีย  ใชปุยชน ิดเกล ็ดผงส ีขาวท่ีสะอาด แหง บรรจ ุในถ ุงหร ือภาชนะท่ีมีสภาพด ี ม ีไนโตรเจนไมน
อยกวา 46%

2. ป ุยเม ็ด ใชป ุยเม ็ดส ีนวลหร ือส ีเทาตามทองตลาดท ั่วไปส ูตร (N-P-K ) 15-15-15 เม ็ดป ุยจะตองแหง
ปราศจากส ิ่งเจ ือปนอ ื่นๆ และบรรจ ุในถ ุงหรือภาชนะท่ีเหมาะสม

3. ป ุยละลายช า  ใชป ุยเม ็ดเคล ือบสารละลายชา (slow release) ส ูตรN-P-K 15-15-15 ของออสโมคอด
หร ือเท ียบเทา ท่ีได รับการอน ุม ัต ิจากภ ูม ิสถาปน ิก

ข.ป ุยคอก ป ุยอ ินทร ีย และปุยหม ัก
ป ุยคอก ม ูลส ัตว เชน โค กระบ ือ ส ุกร เปด ไก ตองเปนปุยท่ีเกากองหมักท ิ้งไวแลวไมนอยกวา 6

เด ือน สะอาดปราศจากเศษอ ิฐ ห ิน ไม ด ิน แกว โลหะ ฯลฯ ตลอดจนเศษถ ุงพลาสต ิก หญา ฟาง ม ูลโค กระบ ือ
อนญาตใหม ีเศษฟางเจ ือปนไดไมเก ิน 10% โดยปร ิมาณ ม ูลส ุกร เปด-ไก ม ีแกลบละเอ ียดเจ ือปนไดไมเก ิน 30% โดย
ปร ิมาตร

1.ป ุยอ ินทร ีย ใชป ุย กทม.เบอร 901
2.ป ุยหม ัก ใชป ุยหมักจากเศษอินทรียวตัถุใดๆ ก็ไดท่ีหมัดโดยวิธีแอโรบิค (aerobic) โดยม ี

อ ัตราสวน C/N ไมเก ินกวา 30/1
3.อ ินทร ียว ัตถุอื่นๆ ตองเปนชน ิดท่ีไดรับการอน ุม ัต ิจากภ ูม ิสถาปน ิกเปนลายลักษณอักษร

ค.ว ัสด ุปร ุงด ินอ ื่นๆ
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1.เปล ือกถ ั่ว ใชเปล ือกถ ั่วลสงเกาท่ีกองหม ักไวแลวไมนอยกวา 90 วัน ผานการตากแดดแหงสน ิทแลว
ปราศจากเช ื้อรา โรค และแมลง

2.แกลบด ํา ใชแกลบด ําจากเปล ือกขาวเผาใหม สะอาดหยาบไมป นจนเปนผงละเอียด
3.ข ุยมะพราว ใชข ุยมะพราวท่ีสะอาดใหม ซ ึ่งเปนว ัตถ ุเหล ือใชในการอุตสาหกรรม
4.อ ิฐห ัก ใชอ ิฐห ักท่ีปนใหม ขนาดผานตะแกรง 1 น้ิว และไมผานตะแกรง1/2 น ิ้ว ไมม ีเศษป ูนฉาบป ูนก

อหร ือคอนกร ีตต ิด  อ ิฐตองแกรงไมยุยเม่ือถูกนํ้า  ทรายใชทรายหยาบนํ้าจ ืดท่ีสะอาดเสมอกับทรายผสมคอนกร ีต
5.ว ัสด ุอ ื่น ๆ ตองเปนว ัสด ุท่ีไดร ับการอน ุม ัต ิจากภ ูม ิสถาปน ิกเปนลายล ักษณ อักษร
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การเตร ียมด ินปล ูก

1. การเตร ียมด ินปล ูก
ก. การเตร ียมแปลงปล ูก

ในบร ิเวณท่ีเปนแปลงปล ูกต นไมพ ุมและไมคล ุมด ิน ใหท ําการส ับดินเพ ื่อท ําการเก ็บเศษว ัสด ุและรากหญา
ออกใหหมดกอนท ําการหวานป ุย กทม. 901 และเปล ือกถ ั่วในอ ัตราอยางละ 30 ล ิตร/ตร.ม. ส ําหร ับไมพ ุม และ 20 ล ิตร/
ตร.ม. ส ําหร ับไมคล ุมด ิน เมื่อหวานปุยและเปล ือกถ ั่วครบตามอ ัตราสวนแลว ใหท ําการไถพรวนหร ือใชจอบส ับด ินเปนการ
คล ุกเคลาป ุยใหเขาก ับดินล ึก 0.40 เมตร โดยใหด ินม ีขนาดกอนไมโตกวา 5 ซม. แลวจ ึงเกล่ียใหเร ียบได รูปแบบ

สวนของแปลงปล ูกท่ีต ิดก ับสนามหญาจะตองท ํารองด ินส ับร ูปต ัวว ี เพ ื่อเปนการแยกสนามก ับแปลงปล ูก
เพ ื่อความสะดวกในการต ัดหญาและร ักษาแนวไมคล ุมด ินใหเร ียบอย ูเสมอ รองด ินส ับควรกวางประมาณ 15 ซม. และล ึก 10
ซม.

ข. การเตร ียมดนปล ูกหญา
ในบร ิเวณท่ีปล ูกหญา ใหเตร ียมโดยการไถพรวนหร ือข ุดดวยจอบล ึก 15 ซม. พรอมท ั้งเก ็บเศษว ัสด ุ ขยะ

ม ูลฝอย รวมท ั้งว ัชพ ืชออกใหหมดกอนทำการใสป ุยอ ินทร ียในอ ัตรา 20 ล ิตร/ตร.ม. หร ือใชปุย  ก.ท.ม. เบอร 2 ในอ ัตราส
วน 5 ก.ก./ตร.ม. พรวนใหละเอ ียดและคล ุกเคลาป ุยใหท ั่ว ก อนท ําการบดอ ัดดวยล ูกกล ิ้งใหไดความแนนระหวาง 50-
60% STANDARD PROCTOR การปร ับระด ับสนามอาจใชทรายละเอ ียดโรยเปนการปร ับใหเร ียบ แตไมควรหนาเก ิน 2
ซม.

ค. การเตร ียมดินปล ูกนอกสถานท่ี
ผ ูร ับจางอาจเตร ียมด ินปล ูกจากนอกสถานท่ีไดหากสะดวกกวา โดยเฉพาะกรณ ีท่ีม ีฝนตกหน ักหร ือในกรณ ีท่ี

ผ ูร ับจางม ีอ ุปกรณการผสมด ินพรอมอย ูนอกสถานท่ี
ในกรณ ีเชนน ี  ผ ูร ับจางจะตองแจงแกภ ูม ิสถาปน ิกเปนลายล ักษณอ ักษร พรอมท ั้งสงต ัวอยางด ินท่ีผสมแลว

ตามส ูตรท่ีก ําหนดให 3 ถ ุงๆละ 500 กร ัม หากปรากฏในภายหล ังวาการผสมด ินดังกลาวไมเปนไปตามส ูตร ผ ูร ับจางจะตอง
ขนด ินออกจากบร ิเวณโดยคาใชจายของผ ูร ับจาง

สวนผสมพ ิเศษ ในกรณีท่ีตนไมแตละชน ิดตองการเคร ื่องปล ูกท่ีแตกตางก ัน การเพ ิ่มสวนของอ ินทร ียว ัตถุ ป ุย
ว ัสด ุปร ับปร ุงด ิน ใหผ ูร ับจางท ําเฉพาะด ิน ปลกช ั้นบนโดยการแจงใหภ ูม ิสถาปน ิกร ับทราบหร ือไดรับการอน ุมัต ิิจากผ ูควบคุม
งานเส ียกอน
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ว ัสด ุพ ืชพรรณ

1.ปร ิมาณและขนาด
ก. ปร ิมาณ ผูรับจางจะตองจ ัดหาตนไมใหไดครบพอเพ ียงแกงาน ปร ิมาณของตนไมท่ีแสดงในตารางตนไมเปนแต

เพ ียงตัวเลขส ังเขปท่ีเตร ียมข้ึนเพ ื่อความสะดวกของผ ูร ับจางเทาน ั้น จ ํานวนตนไมในแปลนต นไมถ ือวาถ ูกตองเหน ือกวา
จ ํานวนท่ีบอกไวในตารางตนไม

ข. ขนาดตนไม ตนไมใหญถือขนาดของเสนผาศ ูนยกลางล ําตนเปนส ําค ัญ ขนาดความส ูงอาจผ ันแปรไดตามความ
เหมาะสม แตไมนอยหร ือมากกวาท่ีก ําหนดไวในตารางตนไมเกินกวา 10% ขนาดของไมพุมถ ือความส ูงและระยะแผ
รวมท ั้งจ ํานวนก ิ่งสาขาต่ําส ุด ไมเล ื้อยตองม ีความยาวเมื่อย ืดแลวไมนอยกวา 2.00 เมตรหร ือตามท่ีระบ ุในรายการตนไม
ขนาดของตนไมต่ําสุดจะว ัดหล ังจากท ําการต ัดแตงกอนทำการปล ูก

2. ช ื่อของตนไม
ก. ถ ือตามช ื่อทางว ิทยาศาสตรเปนส ําค ัญช ื่อสาม ัญถ ือตามทะเบ ียนพรรณไมประดับของสมาคมไมประด ับแหง

ประเทศไทย
ข. การคานกับช ื่อ หากม ีขึ้นผ ูร ับจางจะตองปร ึกษาหาร ือก ับภ ูม ิสถาปน ิกจนไดขอยต ุ  ิเปนลายล ักษณอ ักษรกอน

จึงน ํามาปล ูกได
ค. การตรวจชน ิดของพรรณไม อาจท ําภายหล ังการปล ูกและกอนการตรวจร ับงาน หากตรวจพบวาผ ูร ับจางน ําตนไม

ผิดชน ิดมาปลูกจะตองขนยายออก  และน ําชน ิดท่ีถ ูกตองมาปล ูกใหมโดยคาใชจายของผ ูร ับจาง

3. เง ื่อนไขอ ื่นๆ
ก. ตนไมใหญ ไมพ ุม ไมเล ื้อย และไมคล ุมด ินท ุกชนิดจะตองงาม แข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาต ิ ปราศจาก

แมลงและโรค
ข. การว ัดเสนผาศ ูนยกลางของตนไม จะวัดจากโคนหร ือระด ับด ินธรรมชาต ิ 30 ซม.
ค. ตนไมท่ีว ัดไดขนาดตามกำหนด แตม ีร ูปรางไมสมด ุลระหวางระยะแผและความสง ู หร ือบ ิดงอนาเกล ียด หร ือแตก

ก ิ่งเปนม ุมแหลมจะถ ูกค ัดออก
ง. ตนไมท่ีมีขนาดใหญกวาก ําหนดในแบบอาจน ํามาใชได แตผ ูร ับจางจะค ิดราคาเพ ิ่มข ึ้นจากท่ีเสนอไวเด ิมไมได
จ. ผ ูร ับจางจะถ ือเอาความส ูงท่ีเก ินก ําหนด มาชดเชยก ับขนาดเสนผาศ ูนยกลางที่เล ็กกวาม ิได
ฉ. ตนไมท่ีนำมาปล ูกจะตองเจร ิญงอกงามในกระถางหร ือภาชนะ ขนาดเทาท่ีก ําหนด ไวในแบบ โดยม ีระบบราก

เจร ิญเต ็มกระถางแลว หามมิใหใชต นไมขนาดเล ็กเปล ี่ยนใสกระถาง ใหญ โดยท่ีรากย ังไมเจร ิญเตม็ในดินใหม
ช. ขนาดของต ุมด ินของตนไมท่ีข ุดยาย จะตองม ีขนาดใหญเปน 6 (หก) เทาของขนาดล ําตน และความส ูงของต ุ

มด ินจะตองเปนสองในสามของความกวางตนไมท่ียายมาโดยม ี ขนาดต ุมด ินเล ็กกวาก ําหนดหร ือตุมด ินแตกรากไดร ับความ
เส ียหายจะถ ูกค ัดออก

ซ. ตนไมหร ือไมพ ุมท่ีไมแข ็งแรง โอนเอนย ืนตนโดยปราศจากไมค้าํย ันไมไดจะถ ูกค ัดออก
ฌ. ตนไมใหญจะตองม ีล ําตนตรง ม ีร ูปทรงงาม ปราศจากความเส ียหายจากการห ักของก ิ่งกาน ยอด (leader) ต

องไมห ัก ยอดท่ีมีอย ูจะตองเปนยอดเด ี่ยว เวนแตจะก ําหนดใหมีหลายยอดได ตนไมท่ีเปล ือกฉ ีกขาด เปนป ุมปม ม ีรอย
ถ ูกเสียดสี หร ือม ีกิ่งห ักท่ีไมไดรับการต ัดแตง และทาส ี หร ือม ีเปล ือกห ุมมิดแลวจะถ ูกต ัดออก
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ญ. ตนไมท่ีขยายพนธ ุโดยการปกช ํา จะตองงามม ีรากเจร ิญงอกงามดีแลวไมนอยกวาหน ึ่งขอ
ฎ. ตนไมท่ีน ํามาปล ูกท ุกชนดตองไดร ับการ "ฝก" ใหค ุนก ับสภาวะของแสงมาแลวไม นอยกวา 6 (หก) ส ัปดาห ตน

ไมท่ีน ํามาปล ูกในรม หากท ิ้งใบหร ือตนไมท่ีน ําไปปลูกกลางแจง แลวใบแหงเฉาจะถ ูกค ัดออก
ฏ. การเปล ี่ยนแปลงตนไมท่ีไมไดขนาดหร ือร ูปทรงตามที่ระบ ุในแบบแปลน ควรกระท ําใน 15 ว ัน หล ังจากท่ีผูร ับจ

างไดร ับแจงจากเจาของงานหร ือภ ูม- ิสถาปน ิก ไมพ ุมและไมคล ุมด ินควรเปล ี่ยนภายใน 7 ว ัน หล ังจากไดร ับแจง



อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายการประกอบแบบกอสราง  งานสถาปตยกรรม 88

งานท ําสนามหญา

1. การปล ูกหญา
ก. การเตร ียมหญาและการปล ูกหญา

1. ชน ิดของหญา หญาท่ีใชปล ูกในบร ิเวณ ใหเปนไปตามก ําหนดในแบบแปลน
2. การป ู ใชว ิธีป ูเปนแผน แผนหญาจะตองม ีขนาด 50x100 ซม. หญาม ีความเข ียวสดช ุมชื้น ไมขาดร ิม โหวกลางด ิน ท่ี
ต ิดมาก ับหญ าจะตองม ีความสม่าํเสมอ  หญาท่ีเหล ืองแหง หร ือไมสมบ ูรณ ขาด แหวง จะถ ูกค ัดออก

ผ ูร ับจางควรเตร ียมด ินสนามใหพรอมท่ีจะป ูไดจ ึงน ําหญาเขามาในบร ิเวณ หญาท่ีน ํามากองไวเกิน 3 วันจะถ ูกค ัด
ออกเชนกัน

กอนท ําการป ู จะตองปร ับผ ิวด ินใหเร ียบและรดนํ้าใหช ุมช ื่นแตไมเละ ผ ิวด ินท่ีเส ียหายหร ือถ ูกชะโดยฝนหร ือนํ้าจะต
องไดร ับการปร ับผ ิวหนาใหมเสียกอน

การป ูหญา จะตองป ูใหรอยขอบตอแผนช ิดสน ิทและเรียบเสมอก ัน ขอบเขา ม ุมหร ือโคงจะตองต ัดใหเร ียบรอย
คมดวยม ีดหร ือกรรไกรท่ีเหมาะสม

เม ื่อป ูเสร ็จแลวใหรดนํ้าใหชุมแลวใชล ูกกล ิ้งบดใหแผนหญาแนบแนนก ับผ ิวดินเดิม
ข. การด ูแลร ักษาสนามหญาในระหวางความร ับผ ิดชอบของผ ูร ับจาง
ระยะการดแลร ักษาตามส ัญญา  ผ ูร ับจางจะตองดแลร ักษาสนามหญาหล ังจากสงมอบงานแลวข ั้นส ุดทาย เปนเวลา

120 ว ัน
การรดนํ้า หล ังจากท ําการป ูหญาไปแลว ผ ูร ับจ างจะตองรดนา ํ สนามใน ปร ิมาณท่ีเหมาะสม ว ันละ 2 เวลา เปนเว

ลา 1 ส ัปดาห หล ังจาก 1 ส ัปดาหไปแลวใหรดนํ้าใน เวลาเชาหร ือเยนใหช ุม ว ันละ 1 คร ั้ง เปนเวลาอ ีก 1 ส ัปดาห เม ื่อครบ
ก ําหนดแลวใหหย ุดรดนํ้า 2 ว ัน ท ําการตัดหญาใสป ุยแล วจ ึงเร ิ่มท ําการรดนํ้าตอไป ในส ัปดาหท่ี 3 ใหรดนํ้าใหชุมโชก 2 วัน
ตอคร้ังจนถ ึงวันสงงาน

การรดนํ้า จะตองรดนํ้าดวยห ัวฉ ีดฝอย ไมรดนํ้ามากและเร ็วจนนํ้าไหลไปตามผิวดิน ควรใชหัวฉ ีดนํ้าแบบฝอยหม ุน
ดวยแรงนํ้าใหไดรวมแลวส ัปดาห

การถอนว ัชพืช  ผูรับจางจะตองทําการถอนวชัพืชออกทันทีตลอดเวลาท่ีทําการด ูแลร ักษาท่ีก ําหนดไวในส ัญญา
การบดสนาม หล ังจากการบดดวยล ูกกล ้ิงคร ั้งแรกแลวเปนเวลา 2 ส ัปดาห  ผ ูร ับจางตองน ําล ูกกล ิ้งมากล ิ้งบด

สนามที่ไมเร ียบใหเร ียบรอยอ ีกคร ั้ง หล ังจากน้ันใหท ําการบดสนามท ุก ๆ 30 ว ัน จนกวาจะหมดส ัญญาการด ูแลร ักษา การ
บดควรรดนา ํ ใหด ินฟ ูเส ียกอน

การแตงผ ิวหนา  ในกรณ ีท่ี ี่ม ีการย ุบของด ินเกิดข ึ้นและไมสามารถแกไขไดดวยการบดล ูกกล ิ้ง ผ ูร ับจางจะตองใชปุย
กทม. 901 ผสมก ับทรายละเอียด อ ัตราสวน 1: 1 รอนผานตะแกรงม ุงลวด แลวน ํามาโรยตามรอยย ุบของสนามท ุกคร ั้งท่ีท ํา
การต ัดหญาและบดล ูกกล ิ้ง
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การปล ูกตนไม ใหญ ปาลม มะพราว และตนไมเล ็ก

การปล ูกตนไมใหญ ปาลม มะพราว และตนไมเล ็ก
1. หล ุมปล ูก

ผ ูร ับจางตองท ําการข ุดหล ุมปล ูกตนไมใหญใหไดขนาดหล ุมตามก ําหนดในแบบแปลน โดยใหท ําการขุดหล ุมหล ังจาก
ปร ับระด ับต นไมแลว ดินท่ีน ําข ึ้นมาจากสวนบนของหล ุมท่ีเปนด ินด ีให กองไวท่ีปากหลุมได ดินกนหลุมท่ีปะปนเศษวัสดุ
กอสรางใหขนไปท้ิงนอกบร ิเวณ

2. ด ินปล ูกและการปล ูก
ก. ด ินปล ูก  ใหใชดินผสมตามส ูตรขางลาง ตามจ ํานวนท่ีก ําหนดในรายละเอ ียดผสมก ับด ินท่ีข ุดมา
ข. สวนผสม ใชส ูตรผสมด ิน ด ังน้ี

ด ินบน (pH 6.5) 3 สวน
ป ุย กทม.901 หร ือม ูลว ัว 1 สวน
เปล ือกถ ั่ว หรือแกลบไมเผา 1 สวน
ใหใชทรายหยาบผสม 1 สวน ในกรณ ีท่ีด ินบนเปนด ินเหนียว

ค. การปล ูก ผ ูร ับจางจะตองระมัดระว ังอยางส ูงในการยกตนไมออกจากกระถาง ภาชนะหร ือท่ีปล ูกชน ิด
อ ื่นๆ เชน เขง ล ังไม เพ ื่อม ิใหระบบรากของตนไมเส ียหาย การ แกะกระสอบห ุมต ุมด ินจะตองกระท ําดวยความ
ระม ัดระว ังอยางย ิ่ง ท่ีจะม ิใหดินหล ุดจากต ุม ผ ูร ับจางควรวัดความส ูงของต ุมด ินกอนท ําการเตร ียมความล ึกของกนหล ุมให
พอดีกับขนาดของตุมด ินแลวจึงท ําการยกตนไมลงหล ุม ต ั้งใหตนไมตรงไดแนวใชม ือหร ือเทากดพอแนน แล วจ ึงเต ิมด ินลงไป
อีกคร ั้งละ 15 ซม. เม ื่อถ ึงระด ับท่ีก ําหนดแลวใหรดนํ้าใหชุมโชกและท้ิงไวไมรดนํ้าเปนเวลา 3 ว ัน

ง. การแตงผ ิวหนาหล ุมปล ูก หล ังจากการปล ูกแลวผ ูร ับจางจะตองทำการเก ็บกวาดส ิ่งสกปรก ดินปล ูก เศษว ัสดุ
หุมต ุมดิน เช ือกกระทง ฯลฯ ออกไปใหหมด เม ื่อรดนํ้าท ิ้งไวครบ 3 ว ันแลว ใหท ําการแตงพรวนหร ือเสรมผ ิวหนาของหล ุม
ปล ูก

3. การค้ําจ ุนตนไม
จะตองกระท ําท ันท ีหล ังการปล ูก และหล ังจากการใส ไมค้ําจ ุนแลว ตนไมจะตองต ั้งตรง แผก ิ่งกานได

ตามปกต ิ ไมค้ําจ ุนจะตองเร ียบแข ็งไมผ ุกรอน ขนาดของไมและ กรรมว ิธ ีการในการจ ัดป ักไมค้ําจ ุนตองเปนไปตามท่ี
ก ําหนดในแบบแปลนท ุกประการ
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การปล ูกไมพุม และไมคลุมดนิ

1. การปล ูกไมพุมและไมเล ื้อย
ใหกระท ําตามท่ีก ําหนดไวในแบบท ุกประการ และใหมีข ั้นตอนเชนเด ียวก ับการปล ูกตนไมใหญ ในแปลงปล ูกใหใช

ด ินผสม หร ือท ําการพรวนด ินใสป ุยหนา 30 ซม. มี การยกแปลงใหส ูงจากระด ับท ั่วไปประมาณ 10 ซม. ม ีรองกวาง 20
ซม. โดยรอบ

2. การปล ูกไมคล ุมด ิน ไมกระถาง
ใหปล ูกในแปลงปล ูก หร ือกระถางตามกาหนดในแบบการปล ูกในแปลงปล ูก หากเปนการปกช ําลงในแปลงปล ูก ผ ู

ร ับจางจะตองหาว ัสด ุคล ุมปองก ันแดด ใหดวยการปล ูกในกระถางใหใชดินเบาตามส ูตรท่ีก ําหนดให
3. การบ ังแดดและลม

ส ําหร ับตนไมบางประเภทท ี่ตองการบ ังแสงแดดและลมในชองปล ูกใหม ใหผ ูร ับจางด ําเนินการหาว ัสด ุอ ุปกรณมา
คล ุมจนกวาตนไมจะแข ็งแรงสมบ ูรณ
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การด ูแลและร ักษางานภ ูม ิท ัศน

1. ขอบเขตงานและความร ับผ ิดชอบ
ผ ูร ับจางจะตองร ับผ ิดชอบในการด ูแลร ักษางานภ ูม ิท ัศนตามส ัญญาตอไป เปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 ว ัน (เก

าส ิบ) หร ือตามระยะเวลาที่ระบ ุในส ัญญาหล ังจากคณะกรรมการไดตรวจร ับงานงวดส ุดทาย ในระหวางเวลาแหงส ัญญาน ี้ ผ ู
ร ับจางตองร ับผ ิดชอบในงานตางๆ ด ังตอไปน้ี

2. การด ูแลตนไมพ ุม
ก. รดนํ้าตามระยะเวลาท่ีสมควรตามขนาดและชน ิดของตนไม 
ข. ต ัดแตงใหปุยตามค ําส ั่งของผ ูควบค ุมงาน
ค. บ ําบ ัดร ักษาใหยาฆาแมลงและโรคท่ีเก ิดแกตนไม
ง. เปล ี่ยนตนไม ท่ีตายหร ือไมเจร ิญ
จ. ปร ับปร ุงซอมแซมการคํ้าจ ุนตนไม ถอนว ัชพ ืชโคนตนไม 

3. การด ูแลตนไมใหญ
ก. รดนํ้าและให ปุยตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ข. ต ัดแตงและร ักษาโรคแมลงตามความจ ําเปน
ค. เปล ี่ยนตนไมท่ีตายหร ือไมเจริญ
ง. ปร ับปร ุงซอมแซมการคํ้าจ ุนตนไม พรวนดิน ถอนว ัชพ ืช แตงขอบ

4. การด ูแลสนามหญา
สนามหญา  จะตองใหดูเข ียวปราศจากว ัชพ ืชและต ัดเร ียบตลอดเวลา

ก. การรดนํ้า ใหรดเป ียกใหช ุมโชกว ันละคร ั้ง ในกรณีท่ีฝนตกชุกอาจเวนไดนานขึ้น แตควรรดเม ื่อสนามแหง
ข. การต ัดหญา กอนท ําการต ัดใหงดการรดนํ้าเปนเวลา 2 ว ัน  และใหท ําการต ัดหญาดวยเคร ื่องต ัดหญาชน ิดโรตาร ี่ท่ีม ี
ใบม ีดคม การต ัดควรกระท ําท ุก 1-2 ส ัปดาห ข ึ้นอย ูก ับสภาพของหญาวายาวชาหร ือเร ็ว เพ ียงใด แตควรต ัดท ันที เมื่อหญ
าส ูงเก ิน 6 ซม. หร ือถาเปนพ ื้นท่ีหญาท่ีตองต ัดส ั้นก ็ใหท ําการต ัดท ันที ท่ีสมควร และหล ังต ัดควรกวาดเศษหญาออกให
หมด
ค. การแตงผ ิวหนา ในกรณ ีท่ีม ีการย ุบของด ินเกดิข ึ้นและไมสามารถแกไขดวยการบดล ูกกล ิ้ง ผ ูร ับจางจะตองใชปุย กทม.
901 ผสมก ับทรายละเอ ียดในอ ัตราสวน 1:1 รอนผานตะแกรงม ุงลวด แลวน ํามาโรยตามรอยย ุบสนามคร ั้งละหนาไม
เก ิน 2 ซม. เม ื่อหญาแทงข ึ้นด ี แลวจ ึงโรยใหมจนกวาระด ับจะไดปกต ิ
ง. การใสป ุย ให ใชป ุยยเูร ีย 46% ผสมนํ้าในอ ัตรา 1 ชอนโตะต อนํ้า 20 ลิตรฉ ีดหร ือรด ในอ ัตราสวน 1 ล ิตร/ 1 ตร.ม
หร ือ 1 ปบ/20 ตร.ม ท ุกสองส ัปดาหส ําหร ับป ุยอ ่ืนใหใชป ุยคอกโรยบางๆ ในอ ัตราสวน 1 ล ิตร / 1 ตร.ม ท ุกสามเด ือน
และรดนํ้าใหชุมจนป ุยแทรกซ ึมลงไปอย ูบนดินโดยม ิใหม ีหลงเหล ืออย ูบนใบหญา ซ ึ่งจะท ําใหหญาเนาตายและทุกเด ือนจะต
องให ป ุยส ูตร 15-15-15 โรยบางๆ กอนการรดนํ้าใหซ ึมลงในด ิน
จ. การบดสนาม ในชวงเด ือนแรกหล ังการปล ูกหญาจะตองบดท ุกๆ 3 ว ัน หร ือท ําการบดอ ัดเม ื่อม ีการแตงผ ิวหนาท ุกคร ั้ง ก
อนการบดท ุกคร ั้ง ควรรดนํ้าใหดนิช ุมเส ียกอน
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ฉ. การก ําจัดว ัชพ ืช ผ ูรับจางจะตองทำการถอนว ัชพืชออกท ันท ีตลอดเวลาท่ีท ําการ ด ูแลร ักษาไวในส ัญญา

5. การท ําความสะอาดบร ิเวณท ั่วไป
ผ ูร ับจางม ีหนาท่ีร ับผ ิดชอบตอเศษหญา ใบไม ก ิ่งไม ถงพลาสต ิก หรือภาชนะ เศษด ิน ฯลฯ ท่ีเกิดจากงานดูแล

ร ักษาด ังกลาว โดยคนของผ ูร ับจางเฉพาะในว ันท่ีผ ูร ับจางท ําการ การท ําความสะอาดถนนและสนามประจ ําวันไมอย ูใน
ความรับผ ิดชอบของผ ูร ับจาง

ผ ูร ับจางเปนผ ูจ ัดหาอ ุปกรณและก ําล ังคนมาด ูแลร ักษาบริเวณและภ ูม ิท ัศนใหเหมาะสมก ับขอก ําหนดในสัญญาเจา
ของงานและภ ูม ิสถาปน ิกม ีส ิทธ ิ์ส ั่งใหผ ูร ับจางเพ่ิมอ ุปกรณและคนงานได และหากเหินวาผ ูร ับจางขาดประส ิทธ ิภาพในการ
ท ํางาน ท ําการละเลยไม ปฏ ิบ ัติ ตามส ัญญาเจาของงานม ีส ิทธ ิในการร ิบเงนงวดส ุดทายของผ ูร ับจาง และน ําไปวาจาง
บ ุคคลอ ื่น มาท ําการแทนได
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อ ุปกรณและการด ูแลร ักษา

เคร ื่องม ือท่ีผ ูร ับจางควรม ีนอกเหน ือไปจากเคร ื่องม ือและว ัสด ุธรรมดา ม ีด ังน ี 
ก. รถต ัดหญาแบบโรตาร ี  ม ีใบม ีดคม เส ียงค อย
ข. เคร ื่องพนป ุยและยาขนาด 18 ล ิตร เคร ื่องยนตเบนซ ิน
ค. เคร ื่องต ัดหญาชน ิดดามยาวสะพายบา
ง. เคร ื่องม ือต ัดแตงตนไมครบช ุดพรอมส ีทาแผลตนไม

การด ูแลร ักษาหล ังจากสงมอบงานแลว ผ ูรับจางไมตองจายคานํ้าและคาไฟฟาสวนคานํ้าม ันเช ื้อเพลงรถต ัดหญา
และเคร ื่องพนยาเปนของผ ูร ับจาง ผ ูร ับจางพึงก ําช ับคนในบ ังค ับของผ ูร ับจางม ิใหส งเส ียงด ัง แตงกายไมสภาพ หร ือแสดง
กร ิยาไมด ีในระหวางปฏ ิบ ัต ิงาน

การจ ัดท ําค ูม ือการด ูแลร ักษา ตามรายละเอียดในหมวดท่ี 1 ขอ 13 ใหผ ูร ับจางจ ัดท ําค ูม ือในการดูแลร ักษา ส ําหร ับ
เจาหนาท่ีของผ ูวาจางด ําเนินการเอง โดยใหเสนอมาย ังภ ูมิสถาปน ิกตรวจสอบ และอนุมัติกอนเสนอฉบ ับสมบ ูรณมาย ังผ ูว
าจาง โดยค ูม ือฯ น ี้ถือเปนเน ื้อหาส ําค ัญในการส ิ้นส ุดงานด ูแลร ักษาของผ ูร ับจาง
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หมวด 09 งานเฟอรนิเจอร
09 - 1 งานเฟอรนิเจอร
Furnitures

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชาํนาญ ในการกอสรางงาน
ตกแตงภายใน ตามระบุในงานตกแตงภายในเปนหลัก หากไมระบุใหยึดถอืตามหมวดน้ี

1.2 จัดทําและกั้นหอง ตกแตงพ้ืน ผนัง และเพดานตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.3 จัดหาและติดตัง้เฟอรนิเจอรตดิผนังและลอยตัว ตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.4 จัดหาและติดตัง้มานและอุปกรณ ตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.5 ผูรับจางตองประสานงานและใหความรวมมือกับผูรับจางรายอื่นๆ ไดแก งานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอื่นๆแลวเสร็จสมบูรณ
1.6 ในกรณีท่ีเปนงานตอเน่ืองหรือตองรวมงานกันหลายฝาย หากไมมขีอกําหนดใหผูใดเปนผูดําเนินการใหแลวเสร็จ

ใหถือเปนหนาท่ีของผูรับจางตกแตงภายในท่ีจะดําเนินการใหตอเน่ืองจนแลวเสร็จ
1.7 ผูรับจางตกแตงภายในตองเคารพขอกําหนดตางๆของอาคารเปนหลัก ในการดาํเนินงานตลอดจนรับผิดชอบใน

ความเสียหายใดๆอันท่ีจะเกดิขึ้นกับสภาพแวดลอมของตวัอาคาร
1.8 งานท่ีตองใชความประณีตเปนพิเศษ เชน งานลวดลาย งานชุบโลหะฯลฯ ผูรับจางตองใชชางท่ีมคีวามชาํนาญ

เฉพาะดานเปนผูจดัทํา รวมถึงงานท่ีเกี่ยวของ เชน งานระบบไฟฟา, แสง, เสียง ฯลฯ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดทํา
หรือประสานงานการติดตั้งใหถูกตองตามแบบและตามหลักวิชาการ

2. วัสดุ

วัสดุและอุปกรณทุกชิ้นตองมีคุณภาพดี ถูกตองตามแบบและรายการประกอบแบบ เปนของใหม ไมมีการชํารุดหรือ
เส่ือมสภาพ การเก็บรักษาวัสดุถกูตองตามมาตรฐานของผูผลิต และจะตองนําตวัอยางมาใหผูควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติกอน จึงทําการส่ังซื้อหรือตดิตั้งได หากผูรับจางติดตั้งโดยพลการ ผูรับจางตองเปล่ียนใหมจนเปนท่ีพอใจ ของ
ผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจาง
2.1 งานไม

2.1.1 คุณภาพของไม
ไมท่ีนํามาใชในงานตกแตงภายในตองคัดแลว ไมมีรอยบ่ิน แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพ้ีไม หรือ
ตําหนิอื่นๆ และตองเปนไมท่ีผานการอบหรือผ่ึงใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด บิดงอ ใน
ภายหลัง

2.1.2 ชนิดของไม
ก) โครงเฟอรนิเจอรท่ัวไป ใชไมขนาด 37.5x75 มิลลิเมตร (1.5x3 น้ิว) ในสวนท่ีเปนโครงภายนอก หรือ

สามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมสัก หรือไมชนิดอื่นๆ ตามท่ีระบุ โดยสามารถยอมสีใหเปน
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สีเดียวกันได หรือท่ีระบุเปนอยางอื่น ในสวนท่ีเปนโครงภายใน หรือไมสามารถมองเห็นไดจาก
ภายนอก ใหใชไมยางอดันํ้ายา หรือท่ีระบุเปนอยางอื่น

ข) วัสดุท่ีกรุ สวนภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดชัด ใหใชไมอดัสักหนา 4 มิลลิเมตร สวนท่ีรับนํ้าหนัก
ใหใชหนา 6 มิลลิเมตร หรือท่ีระบุเปนอยางอื่น สวนภายในตู หรือสวนท่ีไมสามารถมองเห็น ใหใชไม
อัดยางหนา 4 มิลลิเมตร สวนท่ีรับนํ้าหนักใหใชหนา 6 มิลลิเมตร หรือท่ีระบุเปนอยางอื่น

2.1.3 วัสดุบุผิวอื่นๆ ตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบตกแตงภายใน

3. งานตดิตั้งโครงไม

3.1 การติดตั้งโครงไม ตองตั้งแนวใหไดระดับและฉาก ท้ังแนวตัง้และแนวนอนตามท่ีกําหนด ระยะหางของโครงไม
ไมเกินกวา 400 มิลลิเมตร นอกจากระบุเปนอยางอื่น การเขาไมตองเขาเดือยเขามมุ หามใชวิธีตชีนเปนอันขาด
กรณีท่ีจะตองตอไมใหตอท่ีแนวแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบง นอกจากการตอแบบบังใบ และเขา
มุมรอยตอสนิทเปนผิวเดยีวกัน สําหรับกรณีท่ีตองติดตัง้ชดิผนังใหใชเชือกขงึทดสอบความเรียบรอยของผนัง
และควรปรับแนวของผนังใหเรียบรอยกอนยึดโครงกับผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกินกวา 400
มิลลิเมตร กอนตอกใหเจาะรูกอนท่ีจะตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น

3.2 ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานท่ีตดิตั้ง หรือเคร่ืองใชท่ีจะตองตดิตัง้ในงานเฟอรนิเจอรกอน
เร่ิมดาํเนินการประกอบและตดิตัง้ การแบงชวงโครงแนวตัง้ของเฟอรนิเจอรใหยดึถือระยะท่ีไดตรวจสอบจาก
สถานท่ีและอุปกรณเคร่ืองใชตางๆ แนวในการแบง หากถกูตองตรงกับชวงท่ีกาํหนดในแบบ และสามารถบรรจุ
หรือติดตั้งอุปกรณเคร่ืองใชท่ีกาํหนดได ผูรับจางสามารถดําเนินการตอไปได ในกรณีท่ีไมสามารถแบงชวงได
ตามแบบเน่ืองจากติดปญหาอันเกี่ยวเน่ืองกับงานอื่นๆ เชน งานระบบไฟฟา งานระบบปรับอากาศ ใหขอความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน เพ่ือหาทางแกไข หากมีขอบกพรอง หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการท่ีไมได
ตรวจสอบขนาดดงักลาว ผูรับจางจะตองแกไขใหใหมจนเปนท่ีพอใจของผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจาง

3.3 การเขาไมหรือเขามมุตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉาก หรือไดระดับแนวดิง่และแนวตั้ง การเขาไมหรือ
เขาเดือยตองดาํเนินการอยางประณีตทุกจดุ ตองอดัแนนดวยกาวท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะ หามเจอืปนสารอื่น
เชน นํ้า หรือนํ้ามันตางๆ การเขาเดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ํากวา 9.5 มิลลิเมตร (3/8 น้ิว) หรือคร่ึงหน่ึงของ
หนาตัดไมอดัดวยกาวลาเท็กซไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูท่ีมีความยาวกวา 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว)
ใหใชสวานเจาะนํากอนและตองตอกดวยตะปูตัดหัว หรือทุบหัว และสงใหจมในเน้ือไมกอนท่ีจะอดุหัวตะปู การ
ตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีพ้ืนผิว

4. การกรุผิวหนา

4.1 ไมอัด
ไมอัดท่ีใชใหมคีุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผนไมอัด เกรดเอคดัลาย การกรุผิวหนางานเฟอรนิเจอร
ดวยไมอดั การเขาไมใหใชกาวทาท่ีโครงและสวนท่ีจะยดึติดกอนตอกดวยตะปูตดัหัวและสงใหลึกลงไปในเน้ือไม
การตอกตะปูตองทําดวยความประณีต ไมมีรอยหัวคอนปรากฏท่ีผิว ระยะตอกตะปู ตองหางไมเกนิ 200
มิลลิเมตร และตองอดัแนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท

4.2 แผนพลาสติกลามเินต
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กอนดําเนินการใหตรวจสอบสวนท่ีจะกรุและตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาด แลวทําความสะอาดสวน
ท่ีจะกรุ ปดเศษฝุนผงตามซอกมมุออกใหหมดกอนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวสวนท่ีประกบตดิกัน และอดัติดแนน อยา
ใหมีฟองอากาศหรือเปนคล่ืน และอัดดวยแมแรง ส่ิงกดทับอื่นๆ จนกาวแหงสนิท และแตงขอบลบมุมเล็กนอย
ในกรณีท่ีมีการเขามมุใหสวนท่ีอยูดานบนทับสวนท่ีอยูดานลาง และอัดขอบใหแนนจนกาวแหงสนิท แลวจึงแตง
มุม สําหรับรอยตอของแผนพลาสติกท่ีมีความยาวเกิน 2.40 เมตรใหตอท่ีสวนกลางของตู หรือแบงเปน 3 สวน
หรือ 4 สวน หรือตามแนวกึ่งกลางของการแบงชวงตู และการตอตองตรงกันท้ังสวนบนและสวนลาง

4.3 แผน Stainless Steel
แผน Stainless Steel ท่ีใชความหนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร และราบเรียบสม่าํเสมอกอนติดตั้งตองปรับแตง
สวนท่ีจะทําการกรุผิวใหลบมุมสวนท่ีเปนเหล่ียม สวนวิธกีารตดิตัง้เหมือนขอ 4.2 แตใหพับซอนขอบแผน
Stainless Steel ใหเรียบรอย ผิว Stainless Steel ตองเรียบไมเปนคล่ืน แนว สันตองตรงรอยเชื่อมตอตางๆ ให
ขัดหรือปดใหเรียบเปนผิวเดยีวกนั

5. บานเปด บานเลื่อน และลิ้นชกัตางๆ

กรอบบานเปด บานเล่ือน และหนาล้ินชักท่ีมองเห็นจากภายนอกท้ังหมด ใหใชไมสัก หรือท่ีระบุเปนอยางอื่น กรุขนาด
ตามท่ีระบุในแบบ ไมพ้ืนล้ินชักเปนไมอัดยาง หนา 6 มิลลิเมตร ตูบานเปดทุกตูตดิมือจับบานและกลอนล้ินชักราง
เล่ือนตามแบบและรายการประกอบแบบ บานเล่ือนใชอุปกรณรางเล่ือน ลอเล่ือน กุญแจล็อคตามแบบและรายการใน
แบบ

6. การดําเนินการตดิตั้งเฟอรนิเจอรติดผนงั

ในการประกอบเฟอรนิเจอรติดผนังท่ีโรงงาน ระยะและขนาดตางๆ ผูรับจางตองเตรียมเผ่ือการตดั และการเขามมุกับ
สถานท่ีกอนท่ีจะติดตัง้ หากเฟอรนิเจอรท่ีจะติดตัง้บังอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณใดๆ ผูรับจางตองเคล่ือนยายหรือ
ปรับอุปกรณตางๆ ไวบนเฟอรนิเจอรติดผนังในตาํแหนงท่ีเหมาะสม ผูรับจางตองขอความเห็นชอบจากผูควบคมุงาน
กอนดําเนินการติดตัง้งานเฟอรนิเจอรติดผนังกับสถานท่ีกอสรางท้ังหมด
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หมวด 10 งานสขุาภิบาล
10- 1 สุขภัณฑ
Plumbing Fixtures

10 - 2 อุปกรณประกอบหองสวม
Toilet Accessories

10 - 3 อุปกรณประกอบหองน้าํ
Bath Accessories

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุและอปุกรณท่ีดี มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือและความชํานาญ มรีะบบควบคมุ
คุณภาพท่ีดี สําหรับงานติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ  และงานอื่นๆ ท่ีเกีย่วของ ตามระบุในแบบและ
รายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ

1.2 กอนการตดิตัง้สุขภัณฑท้ังหมด ผูรับจางจะตองตรวจสอบ ขนาด ตําแหนง ระดับในงานระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมด ตัง้แตขั้นตอนงานโครงสรางหรืองานเทคอนกรีต งานปูกระเบ้ืองหรือหินกอนติดตัง้
สุขภัณฑ จนถึงขั้นตอนการตดิตั้งอุปกรณประกอบสุขภัณฑ

1.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาดคลาดเคล่ือนในการติดตัง้
สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ หากคาดวาจะมีปญหา ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ เพ่ือหาทาง
แกไข หามกระทําไปโดยพลการ

1.4 ผูรับจางจะตองจัดแค็ตตาล็อก หรือตัวอยาง 2 ชุด รายละเอียดการติดตั้งและอื่นๆ ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ
ผูออกแบบพิจารณาอนุมัตกิอนการส่ังซื้อ

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing หองนํ้าทุกหอง เพ่ือใหผูควบคมุงานพิจารณาอนุมตัิกอนงานเทคอนกรีต
โครงสรางของหองนํ้า ดังน้ี
1.5.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด แสดงตาํแหนงสุขภัณฑและอุปกรณประกอบท้ังหมด พรอมแสดงแนว

รอยตอกระเบ้ืองหรือหิน ระบุรุนของสุขภัณฑและอุปกรณประกอบใหชัดเจน รวมถึงขนาดระยะตางๆ
และรูปรางจะตองถกูตองตามรุนท่ีระบุ

1.5.2 แบบขยายการตดิตัง้ตางๆ ท่ีเกี่ยวของและจําเปนตามความตองการของผูควบคุมงาน

2. วัสดุ

2.1 สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ ใหใชรุนและสีตามท่ีระบุในแบบ หากไมระบุสีของสุขภัณฑในแบบ ใหใชสีขาว
ของ American standard หรือ COTTO หรือ Mogent หรือเทียบเทา
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2.2 ผนังกั้นหองนํ้าพรอมประตูสําเร็จรูป ใหใชแบบ แผนHigh Pressure Laminates ความหนา 8 mm. ประกบ 2
ดาน และทําการฉีด Polyurithane Form ความหนาแนน 350 Kg/ Cu.m. หนา 25 มิลลิเมตร พรอมอุปกรณแส
ตนเลสครบชุด ของ WILLY รุน WILLY 25MFF series 55 หรือเทียบเทา

2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบุในแบบ ใหใชกระจกเงาอยางดีตามท่ีระบุในหมวดงานกระจก หนา 6 มิลลิเมตร หาก
ไมระบุขนาดในแบบ ใหใชขนาด 600x900 มิลลิเมตร (2x3 ฟุต) ยึดดวยหมดุสแตนเลส 4 มุม ลบขอบและมุม
กระจกใหเรียบรอย ติดตัง้บนผนังบุกระเบ้ืองหรือผนังบุหินเหนืออางลางหนาทุกอาง

2.4 ชองระบายนํ้าพ้ืน (Floor Drain) ใหใชชนิดแสตนเลส ของ American standard หรือเทียบเทา

3. การติดตั้งและจํานวน

กรณีท่ีไมไดระบุในแบบ ผูรับจางจะตองติดตัง้สุขภัณฑและอุปกรณดังน้ี
3.1 ท่ีใสกระดาษชาํระ 1 อัน ทุกๆ โถสวม 1 ท่ี หากเปนหองนํ้าสําเร็จรูปใหใชท่ีใสกระดาษของหองนํ้าสําเร็จรูปน้ัน
3.2 ท่ีใสสบู 1 อัน ทุกๆ อางอาบนํ้าและทุกฝกบัวอาบนํ้า หรือทุกหองอาบนํ้า
3.3 กอกติดผนังหรือกอกเตี้ย 1 ชุด ทุกหองนํ้า 1 หอง เพ่ือไวลางทําความสะอาดหองนํ้าหองน้ัน
3.4 ตะขอแขวนผาท่ีบานประตูหองสวมทุกหองและหองนํ้าทุกหอง
3.5 ราวแขวนผาสําหรับทุกหองท่ีมีฝกบัวอาบนํ้า
3.6 Stop Valve สําหรับทอนํ้าดีทุกอางลางหนา ทุกโถสวม (ฟลัชแทงค) และทุกสายฉีดชาํระ
3.7 Floor Drain สําหรับทุกหองอาบนํ้า ทุกหองนํ้า เพ่ือการระบายนํ้าไดดีของหองนํ้าทุกหอง โดยพ้ืนดัง

กลาวจะตองเอียงลาดสู Floor Drain ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ หากไมระบุในแบบใหใช Floor Drain
แสตนเลส ขนาดไมเล็กกวา Dia. 75 มิลลิเมตร (3 น้ิว) โดยทอระบายนํ้าท้ังหมดท่ีตอจาก Floor Drain ดังกลาว
จะตองมีขนาดไมเล็กกวา Dia. 75 มิลลิเมตร (3 น้ิว)

4. การบํารุงรักษา

4.1 งานสุขภัณฑและอุปกรณท่ีตดิตัง้เสร็จแลว ผูรับจางจะตองทําการทดลองใหใชงานไดดี และไมมกีารร่ัวซึมใดๆ
แลวทําความสะอาดใหเรียบรอย

4.2 การทําความสะอาด จะตองใชนํ้ายาทําความสะอาด ท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภัณฑและอุปกรณ
ประกอบตางๆ

4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหสุขภัณฑและอุปกรณประกอบตางๆ สกปรก หรือเสียหาย หรือมีการใชงาน ตลอด
ระยะเวลากอสราง หากมีสวนใดสวนหน่ึงเสียหาย แตกราว เปนคราบดางไมสวยงามหรือร่ัวซมึ ผูรับจางจะตอง
ทําการแกไขหรือเปล่ียนใหใหม ตามคาํส่ังของผูควบคุมงาน โดยคาใชจายของผูรับจาง


